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1.  OBIETTIVI E DEFINIZIONI

1.1. PREMESSA
Il Committente il presente Appalto si propone di perseguire i seguenti obiettivi fondamentali:

a) la gestione mediante il rapporto contrattuale con un soggetto (imprenditore) in grado di rispondere
alle esigenze del Committente finalizzate alla efficiente funzionalita delle strutture, degli arredi e

delle attrezzature non medicali, dedicati alle attivita degli IFO;

b) una manutenzione tempestiva e razionale del Patrimonio Immobiliare, in grado, non solo di
mantenere i livelli minimi di efficienza, ma di adeguare e aggiornare lo stato del medesimo
(adeguamento funzionale e normativo) alle diverse e mutevoli esigenze a cui deve assolvere: dalla

prevenzione alla eliminazione del guasto, dalla mancata rispondenza al rispetto della normativa

vigente,

c) la dotazione degli elementi di conoscenza e della pit moderna strumentazione tecnica di gestione in

grado di consentire la programmazione delle attivita e delle risorse;
d) [lottimizzazione del controllo della qualita e dei costi delle manutenzioni.

In altre parole si pone la necessita di progettare e gestire un processo (nei suoi diversi aspetti di
carattere operativo, tecnico, procedurale ed esecutivo) impostato come un “servizio” che garantisca la
qualita e la funzionalita della struttura pubblica nei suoi aspetti tecnici ed organizzativi, quale contributo
importante alla qualita del servizio pubblico ospedaliero e gestionale.

La presenza di strutture a diversa destinazione d'uso, con una rilevante quota dedicata al servizio
ospedaliero e assistenziale, richiede un’attenzione particolare alla gestione di quei servizi manutentivi
che intersecano le attivita specialistiche, mediche, ricerca e gestionali, all'interno del patrimonio in
oggetto.

L'imprenditore che si appresta a candidarsi come interlocutore di un Committente atipico, per le finalita
istituzionali che riveste nei confronti della comunita, deve essere consapevole delle responsabilita che
assume e deve attivarsi affinché il “progetto” che propone sia calato nella realta specifica. Inoltre
I'lmprenditore dovra confrontarsi e raccordarsi con i gestori dei servizi manutentivi Impiantistici ed
elettromedicali, in modo da progettare ed eseguire degli interventi che prevedano tutti gli aspetti del
patrimonio immobiliare e tecnologico degli IFO. In particolare € fondamentale il confronto ed il
coordinamento con le altre Imprese operanti sulla medesima struttura, cosi come previsto dalla corretta

applicazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

e e e
CAPITOLATO D'ONERI PAGINA 4




ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

1.2. DISCIPLINA DELL’APPALTO
[l Committente ritiene che il miglior strumento per raggiungere gli obiettivi posti sia un Appalto di Servizi
secondo la disciplina del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, adottando, quale procedura di aggiudicazione, I'offerta

economicamente piu vantaggiosa definita con il criterio di cui agli artt.60 e 95 del predetto decreto

legislativo.

1.3. NOMENCLATURA E DEFINIZIONI

e ANAGRAFE e/o censimento: Il rilievo e la catalogazione degli edifici, delle aree a verde e del loro
stato manutentivo. Tale monitoraggio occorre anche ad attualizzare le superfici e le conseguenti
quantita da contabilizzare per i diversi servizi.
Alla base della presente gara d’appalto, difatti, vengono poste quantita riferite allo stato patrimoniale
immobiliare che occorre aggiornare e che vanno quindi considerate con il “beneficio dell'inventario”.
Per quanto sopra il concorrente non potra quindi sollevare riserve o eccezioni, accettando fin d’'ora la
rimodulazione delle quantita che scaturira dall'inventario che egli stesso dovra eseguire. |l

reperimento dei dati, la loro organizzazione e archiviazione, da predisporre attraverso un relativo

software di gestione;

e COMMITTENTE: L'Amministrazione Sanitaria committente dell'’Appalto, proprietaria, locataria o
utilizzatrice degli edifici o delle strutture su cui interverranno i servizi oggetto dell' Appalto.

e ASSUNTORE [APPALTATORE]: L'impresa, costituita nelle forme e con le modalita previste dalla
legislazione vigente a livello nazionale e comunitario, alla quale la Committente intende affidare

I'Appalto.

e SUPERVISORE (Direttore Lavori): La persona, che sara incaricata dalla Committente di verificare,
monitorare e vagliare I'attivitd dell’Assuntore, ed alle quali I'assuntore stesso dovra fornire ogni

informazione o documentazione richiesta.
La figura verra individuata dal Dirigente Responsabile della UOC Patrimonio e Tecnico.

e RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: La persona, che sara incaricata dalla Committente con il
compito di effettuare una supervisione di natura organizzativo - amministrativa.
A questa il Supervisore fara riferimento nella gestione dell’'appalto e nell'emissione dei certificati di
pagamento dei S.A.L. maturati per 'approvazione dei medesimi.
La figura individuata coincidera con il Dirigente Responsabile della UOC Patrimonio e Tecnico.

e RESPONSABILE TECNICO: Il rappresentante dell’Assuntore che dirigera, in stretto coordinamento
con il Supervisore, l'intero processo manutentivo, di cui si assumera tutta la responsabilita tecnica e
operativa. Rappresenta inoltre I'interfaccia principale del Committente rappresentato dal Supervisore

e dal Responsabile del Procedimento.
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e CENTRALE OPERATIVA [ CALL CENTER ]: Unita di ricezione richieste e di coordinamento delle

attivita dell’Assuntore.
e UTENTE INTERNO: Personale a vario titolo afferente al Committente.
e UTENTE ESTERNO O CITTADINO: Utente del pubblico servizio.

e COMMISSIONE DI GARA: La commissione giudicatrice nominata dal Committente ai sensi dell’art.
77 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per la valutazione dell'offerta tecnico - economica del

concorrente partecipante alla gara d’appalto.

e CORRETTIVO D'ASTA: Per “correttivo d'asta” si intende il ribasso unico percentuale offerto

dall'Assuntore in fase di gara.

e CORRISPETTIVO A CANONE: Corrispettivo dei Servizi il cui costo & valutato forfettariamente a
fronte di tutte le prestazioni e forniture necessarie a garantire i medesimi, con le modalita prefissate
e con riferimento ad elementi o parametri prioritariamente predefiniti (tempo, consistenza, etc),

s’intendono tutte le attivita classificate come interventi di “Manutenzione Ordinaria”.

e CORRISPETTIVO A MISURA: Corrispettivo per quei servizi o lavori il cui costo & valutato in una
unita di misura (mc., mq., ml., It, kg., etc.) con i prezzi unitari di riferimento, per la quantificazione di

attivita non comprese in quelle con corrispettivo a canone, s'intendono tutte le attivita classificate

come interventi di “Manutenzione Straordinaria”.

e CORRISPETTIVO "UNA TANTUM": Corrispettivo per quei servizi o prestazioni non ripetitive o

continuate il cui costo & saldato in un’unica soluzione.

e SUPERFICIE UTILE LORDA: La superficie utile lorda & la superficie, misurata in proiezione
orizzontale, racchiusa nel perimetro dell’edificio comprendente gli spessori dei muri esterni e tutti i
locali a qualsiasi destinazione o funzione siano dedicati. Non rientrano nel computo le terrazze non
calpestabili, le chiostrine e gli spazi aperti nonché gli elementi decorativi esterni (pilastri, lesene,

cornicioni, etc.) esterni al perimetro delle facciate.

e SUPERFICIE UTILE LORDA COMPLESSIVA: La superficie utile lorda complessiva dell'immobile
oggetto del contratto & costituita dalla somma delle superfici lorde dei diversi livelli utilizzabili, che

possono articolarsi in:

- piani, totalmente o parzialmente, interrati che siano praticabili ed utilizzati dal’ Amministrazione
anche per funzioni semplici quali ad esempio depositi, magazzini, vani tecnici, archivi. Non

rientrano nella superficie da includere nei compensi contrattuali a canone i piani di fondazione

_ e ey
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(ispezioni delle fondazioni), le intercapedini orizzontali e verticali, anche se ispezionabili, ed ogni

altro “vano morto” non utilizzabile senza interventi di modifica della condizione;
- piani fuori terra ai diversi livelli (piano terra e piani in elevazione);
— soppalchi o livelli interpiano compresi tra i piani fuori terra;

- piano sottotetto comprendente gli spazi utilizzabili per la funzione principale ed accessoria

propria dell'edificio e dotati dei requisiti di usabilita/agibilita;

Non rientrano nella superficie da includere nei compensi contrattuali a canone i sottotetti o i

soppalchi non utilizzati anche se ispezionabili.

e SUPERFICIE UTILE NETTA: La superficie utile netta & la superficie utile lorda depurata dalla
superficie occupata dallo spessore dei muri esterni, dei muri di spina e tramezzi interni e dalle zone

incassate nello spessore dei muri sotto finestra, ricompresi nel perimetro dell'edificio.

e, —X@O (! ,, b ey
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2. OGGETTO ED IMPORTO DELL’APPALTO

2.1. OGGETTO DELL’APPALTO
L'Appalto intende affidare ad impresa singola, o raggruppamento di imprese ogni incombenza gestionale
e tecnica in ordine all’esecuzione dei diversi servizi ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria
(quest’ultima in via non esclusiva e ad esclusivo giudizio della Committenza) dell'insieme del
patrimonio, degli arredi e delle attrezzature (escluse quelle biomedicali) in proprieta od in uso, a qualsiasi
titolo, agli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, di seguito IFO” .
Cio significa che I'’Assuntore dovra operare con autonoma iniziativa e sotto gli indirizzi del Supervisore e
del Responsabile del Procedimento del Committente per individuare, proporre e risolvere i problemi
connessi con la funzionalita e con il deterioramento, la conservazione, il ripristino e 'adeguamento del
patrimonio immobiliare, degli arredi e delle attrezzature (escluse quelle biomedicali), e con la perfetta
rispondenza alla normativa vigente in materia di sicurezza ed agibilita dei locali e delle attrezzature.
In sintesi, oggetto dell’Appalto & la fornitura, con piena assunzione di responsabilita sui risultati, delle
seguenti attivita, riferite all'intero patrimonio immobiliare degli IFO” e di quello comunque ad essa in uso:

PATRIMONIO E TECNICO/GESTIONALE:
e Centrale Operativa /Call Center;

e sistema informativo;
e gestione tecnica dell'appalto multiservizi e dei singoli servizi, predisposizione dei documenti contabili

e delle situazioni mensili;

SERVIZIO ANAGRAFE PATRIMONIALE:

e formazione e gestione dell’anagrafe patrimoniale, comprese le pratiche di aggiornamento catastale
eseguite da un tecnico abilitato e responsabile;

e aggiornamento continuo delle planimetrie e degli stati di consistenza, delle relazioni sullo stato d'uso
e della rispondenza alla normativa vigente in genere;

e presa in carico ed aggiornamento continuo del censimento ed inventario dei beni immobili e mobili

(cespiti).

SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE OPERE EDILI :
e gestione e manutenzione ordinaria (preventiva e non) delle opere edili
e con piena assunzione di responsabilita nei confronti di qualsiasi Ente controllore, ai sensi della

normativa sulla sicurezza e prevenzione e in materia antincendio;
e opere di manutenzione straordinaria e su richiesta;

e prestazioni integrative;
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e pronto intervento;

SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE ARREDI INFISSI ED ATTREZZATURE NON SANITARIE
e gestione e manutenzione ordinaria, riparativa e programmata;
e opere di manutenzione straordinaria e su richiesta;

e pronto intervento;

Per la totalita dei servizi e dei lavori di manutenzione s’ intendono incluse tutte le attivita necessarie
a conseguire la completezza assoluta del risultato, ivi compreso la progettazione (di tutti i livelli previsti
dalla vigente normativa, compresa anche la progettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, cosi
come previsto dal Titolo IV del D.Lgs 81/08 e smi), la programmazione (ai vari livellj),la redazione ed
ottenimento delle varie certificazioni e autorizzazioni occorrenti, nonché la gestione ed esecuzione degli
interventi, i successivi controlli e la rendicontazione con schede programmatiche.

Il concorrente, nella formulazione della propria offerta redigera un progetto di gestione che dovra
pertanto prevedere quanto sopra indicato, in maniera completa e perfettamente attendibile, come

I'’Assuntore dovra rispettarne successivamente tutte le prescrizioni e le impostazioni.

2.2, IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo biennale complessivo presunto a base d’asta dell’Appalto ammonta a euro
1.640.000,00 oltre IVA, di cui €.20.000,00 oltre IVA quali oneri per la sicurezza non soggeti a
ribasso.
Tale importo potra subire variazione, in pill 0 in meno, nei limiti degli artt. 1660 e 1661 del C.C. senza
che I'Assuntore possa nulla pretendere, a seguito dell'aggiornamento delle quantita relative al patrimonio
immobiliare ed a nuove eventuali esigenze della Committente.
L’Assuntore rinuncia pertanto a riserve o eccezioni per tali eventuali variazioni.

L'importo a base d'asta é ripartito secondo i seguenti servizi:

1. PATRIMONIO E TECNICO/GESTIONALE: euro 60.000,00 + iva

2. SERVIZIO ANAGRAFE PATRIMONIALE : euro 60.000,00 + iva

3. SERVIZIO MANUTENZIONE OPERE EDILI: euro 1.440.000,00 + iva

4. SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE ARREDI INFISSI ED | euro  80.000,00 + iva
ATTREZZATURE NON SANITARIE

TOTALE (somMA IMPORTI 1, 2,3, 4) Euro 1.640.000,00 + iva

Il quadro economico sopra riportato ha come riferimento temporale la durata di 2 (due) anni per tutti i

servizi per un importo presunto di euro 1.640.000,00 + IVA.

o e s )
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L'importo contrattuale risultera dagli importi somme dell'offerta, articolata per servizi, presentato dal
soggetto che risultera aggiudicatario e con le modalita dettate dal disciplinare di gara .
La percentuale di ribasso indicata in sede d'offerta, secondo I'articolazione prevista dal Capitolato, sara

applicata anche ai nuovi prezzi che saranno concordati nel corso del contratto.

2.3. PRESTAZIONI INCLUSE

Nei servizi individuati dal presente Capitolato sono comprese tutte le prestazioni di ordine tecnico e
specialistiche di alta qualita professionale regolamentate dagli ordini professionali (geometri, ingegneri,
architetti, periti tecnici, ecc.) necessarie alle attivita di progettazione (di tutti i livelli previsti dal DPR
207/10: preliminare, definitiva ed esecutiva, compresa anche la progettazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento, cosi come previsto dal Titolo 1V del D.Lgs 81/08 e smi) e certificazioni. In ogni caso il
personale utilizzato dovra avere il gradimento della Committente attraverso le figure preposte, che si
riserva l'insindacabile diritto di chiederne, anche senza motivazioni, la sostituzione o I'allontanamento.

| servizi con corrispettivo a canone comprendono, tra gli altri, gli interventi conseguenti all'incuria degli

utenti e a piccoli danneggiamenti

2.4, DURATA DEL CONTRATTO

2.41. DISPOSIZIONI GENERALI
L'aggiudicazione dell'Appalto sara formalizzata dal Committente con lettera raccomandata all'impresa
aggiudicataria anche in pendenza della stipulazione del contratto.
Dal momento dell'aggiudicazione dell’Appalto, I'Assuntore potra pertanto essere chiamato all’esecuzione
di servizi ed interventi nelle more del perfezionamento del contratto, senza che per questo possa
avanzare eccezione alcuna o richieste di corrispettivi non contemplati dal Capitolato d’Oneri e dal
Capitolato Tecnico e dall'offerta presentata in sede di gara.
La consegna formale di tutti i servizi avverra con le modalita di cui al presente capitolato e comunque
secondo un programma che sara formalizzato tra le parti entro 60 giorni dall'avvenuta aggiudicazione
dell'Appalto.
La consegna potra essere anche frazionata e/o scadenzata per qualsiasi motivo dell' Amministrazione
Appaltante e I'Assuntore non potra, a tal riguardo, sollevare eccezioni o riserve.
La stipulazione del contratto dovra avvenire entro 90 giorni dall’aggiudicazione dell' Appalto.
La durata del contratto € fissata in 2 (due) anni dalla data che sara indicata nel contratto d’appalto.
Il Committente, a sua esclusiva ed insindacabile decisione, si riserva la facolta di prorogare il presente
contratto di appalto per ulteriore 1 (uno) anno. L'Assuntore, si obbliga, con la sottoscrizione del presente
contratto di appalto, di accettare I'eventuale proroga, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in
essere, rinunciando a qualsiasi pretesa di adeguamento (al di fuori del consueto adeguamento ISTAT),
ricontrattazione prezzi o condizioni contrattuali in generale. L'Assuntore, inoltre rinuncia a qualsiasi forma

di pretesa o rivendicazione in caso di mancata richiesta di proroga da parte della Committenza.

1 i s s |
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L'Assuntore si obbliga, inoltre, a continuare il proprio servizio, agli stessi prezzi, patti e condizioni, nelle
more dell'aggiudicazione della nuova e successiva gara di appalto ed il conseguente avvio del servizio
con il nuovo Assuntore.

E’ altresi previsto che la Committente, possa avvalersi della facolta di cui all'art. 63, comma 5, del D.

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come meglio specificato nel Disciplinare di gara all'art. 4.

2.5, PRESA D’ATTO DEI LUOGHI E DELLE CIRCOSTANZE

L’Assuntore contestualmente alla presentazione dell’'offerta espressamente riconosce che i corrispettivi,
a canone ed a misura, determinati dal Capitolato d'Oneri e dal Capitolato Tecnico sono remunerativi di
tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterra per realizzare, nei tempi prescritti e a perfetta regola
d’arte, tutti i servizi, le prestazioni e i lavori in Appalto ed inoltre tutte le incombenze e gli interventi
necessari a garantire 'incolumita pubblica.

Tale assunzione di responsabilita & conseguente all'aver preso atto sui luoghi in cui devono essere
eseguite le prestazioni delle problematiche e delle circostanze connesse, con I'espletamento del servizio
integrato nella sua complessa articolazione. Tutto cié anche in assenza di una puntuale conoscenza
dello stato fisico e conservativo, in grado di consentire una valutazione analitica per la gestione e
I'esecuzione della manutenzione riparativa e programmata.

Con l'offerta formulata I'Assuntore assume inoltre interamente su di sé, esentandone la Committente,
tutte le responsabilita di analisi economica nonché quelle organizzative, progettuali e civili connesse con
I'espletamento dei servizi conferiti ed in particolare con il Patrimonio e Tecnico manutentivo che prevede

l'esecuzione di lavori ed interventi in locali con presenza di persone e di servizi pubblici che non possono

essere interrotti. Pertanto ogni onere derivante da lavori in orari notturni_festivi e/o comunque diversi dai

normali orari di lavoro, s'intendono, fin d’ora, gia compensati nel canone offerto dall’Assuntore in fase di

ara.
L’Assuntore _non potra quindi _eccepire durante |'espletamento dei servizi la_mancata conoscenza di

condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi

Si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.
La consistenza patrimoniale, ed i relativi dati e parametri contenuti nell'allegato 1 — Consistenza

Patrimoniale -, fornita dalla Committente deve intendersi puramente indicativa e suscettibile di variazioni
in sede di censimento e rilievo anagrafico (vedi punto 1.3. — ANAGRAFE)

Per tutte le ragioni espresse I'Assuntore & tenuto a svolgere tutte le indagini, del tipo e con le modalita
che riterra piu opportune, allo scopo di formulare l'offerta economica con piena ed esclusiva

responsabilita.
L'Assuntore & pienamente edotto che nell'offerta che produce intende assolutamente ed integralmente

compensati e compresi tutti gli oneri e le forniture per I'esecuzione delle opere accessorie, a garanzia

della sicurezza e necessarie all'osservanza di quanto disposto dalla normativa in materia di sicurezza e

di prevenzione, in materia di sicurezza antincendio e di igiene ambientale;
L’Assuntore, con la firma dell’offerta ¢ pienamente edotto di cio e non potra, al riquardo, avanzare

pretese o eccezioni di qualsiasi natura.
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2.6. VARIAZIONI Al SERVIZI RICHIESTI
In sede di presentazione dell'offerta, I'Assuntore potra avanzare proposte di variazione dei servizi
illustrati nel Capitolato, senza tuttavia condizionare la validita dell'offerta stessa all'accoglimento di tali

proposte.
L'offerta economica va quindi intesa come valida in assoluto a fronte delle prestazioni richieste.

La presentazione dell'offerta costituisce pertanto impegno al soddisfacimento di tutti (nessuno escluso)
gli obblighi scaturenti dal contenuto del presente Capitolato d’'Oneri e dal Capitolato Tecnico, ed allegati,

dalle modalita di presentazione dell’offerta ed eventuali integrazioni e/o precisazioni in sede di gara.
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3. DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ED
AMMINISTRATIVE

3.1. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI RIFERIMENTO
L’Assuntore dovra eseguire i lavori, i servizi e le prestazioni contrattualmente affidate nella piena e totale
osservanza dei Regolamenti Comunali e delle normative e delle leggi comunitarie, nazionali e regionali
vigenti in materia di:
gestione dei servizi affidati;
servizi sanitari ed ospedalieri;
esecuzione di opere per lo Stato;
sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
assunzioni obbligatorie e patti sindacali;
prevenzione della criminalita mafiosa;
superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;

©® N O oA N o

sicurezza degli impianti di qualsiasi tipo;
progettazioni ed esecuzione di opere in muratura, ferro e cemento armato;

©

10. certificazioni delle opere eseguite;
11. autorizzazioni e concessioni edilizie da parte del Comune;
12. autorizzazioni igienico-sanitarie;

13. prevenzione incendi;

L'’Assuntore & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona di appartenenza dei beni.

E' altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’lambito del subappalto.

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Capitolato d'Oneri e Capitolato Tecnico si fara
riferimento al D.Lgs. 50/2016 e smi ed al DPR 207/2010 nelle parti non ancora abrogate.

3.2 DOCUMENTI CONTRATTUALI
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto i seguenti documenti:
1. la tabella offerta presentata dalla Ditta, le dichiarazioni d'obbligo dellimpresa (tutti i documenti
presentati con i plichi 1, 2, 3);
2. il presente Capitolato d’Oneri, il Capitolato Tecnico, il disciplinare di gara, il bando e gli allegati;

3. la documentazione presentata a corredo dell'offerta e indicata nel disciplinare di gara;
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4. le leggi, i decreti, i regolamenti, le disposizioni e le norme esplicitamente o genericamente richiamate
nel presente Capitolato d’'Oneri e Capitolato Tecnico anche se non materialmente allegate.

Nel caso di controversie sull’esatta interpretazione dei testi s'intende che sono a carico del Committente

solo qli oneri e gli obblighi esplicitamente espressi a suo carico, intendendosi tutti gli altri,_ anche non

citati_ a carico dell’Assuntore.

a) Prestazioni a misura, a corpo, in economia

Tutte le attivita extra canone (a misura, a corpo, in economia), ad eccezione di quelle che richiedono
prestazioni di sola mano d'opera per cui si rimanda alla successiva lettera b), verranno compensate
applicando il ribasso di offerta ai seguenti prezzari, in ordine di priorita (si passera al successivo solo se

la voce da applicare non risulta sul prezzario precedente):

Per opere edili — impiantistiche

I) Tariffa prezzi per opere edili e impiantistiche della Regione Lazio in vigore alla data dell'offerta;

Il) Tariffa prezzi per opere edili e impiantistiche della DEI in vigore alla data dell'offerta;

| prezzari sono indicati in ordine decrescente di utilizzo, cio significa che dovendo realizzare una attivita,
il costo del materiale/prestazione dovra essere cercata prima sul prezziario |, € se mancante sul
prezzario successivo.

Gli importi riportati per le singole voci del prezzario al netto del ribasso effettuato in sede di offerta
dovranno essere applicati a tutte le attivita che verranno effettuate a misura.

| prezzi delle singole prestazioni che verranno applicati saranno quelli, al netto del ribasso, vigenti al
momento dell’autorizzazione dell’attivita ad opera del Supervisore e/o Direttore Lavori.

Cio significa che la pubblicazione di una nuova versione dell'elenco prezzi avra vigore, al netto del
ribasso stabilito in sede di offerta, al fine della liquidazione delle prestazioni solo e soltanto relativamente
ad attivita non ancora approvate e comunque ancora da iniziare. Cio comporta infine I’assoluta

inapplicabilita di qualsiasi revisione dei prezzi contrattuali, se non per i soli prezzi unitari redatti in

corso d’'opera (Nuovi Prezzi - NP).

a) Prezzo della mano d’opera
le prestazioni della sola mano d'opera per prestazioni in economia saranno compensate sulla base dei

prezzi unitari dei listini sotto indicati riferiti alla specifica attivita prestata e vigenti alla data di consegna
delle prestazioni e nella provincia di competenza, maggiorati del 25% a titolo di spese generali ed utile

d'impresa, solo su tale quota del 25% verra sempre applicato il ribasso offerto in sede di gara.

[) prestazioni per attivita edilizia ed impiantistica
listino dei costi della M.O. in vigore presso il provveditorato alle OO.PP. per il Lazio
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II) altre prestazioni non considerate in precedenza.

listino Assistal alla data dell'offerta

b) Concordamento nuovi prezzi unitari

Qualora non sia possibile individuare negli elenchi dei prezziari di cui sopra, le prestazioni e/o i lavori da
contabilizzare extra canone, si potra pervenire al concordamento di nuovi prezzi unitari secondo le
modalita e le procedure dettate dalla normativa LL.PP.

In ogni altro caso non si riconosceranno nuovi prezzi e/o compensi per prestazioni che siano state
effettuate senza il preventivo concordamento dei prezzi unitari da utilizzare per la loro contabilizzazione.

Anche sui nuovi prezzi concordati sara applicato il ribasso d’asta contrattuale.

3.3. CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell'integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto,
I'Assuntore costituira a proprie spese, nel termine di 10 giorni dallaggiudicazione, una cauzione
definitiva, con efficacia pari all'intero periodo contrattuale, di importo calcolato ai sensi della vigente

normativa in materia di LL.PP.
La eventuale garanzia fidejussoria dovra espressamente contenere /a clausola di rinuncia al beneficio

della _preventiva escussione del debitore principale; dovra, inoltre, espressamente prevedere che le

somme garantite siano esigibili a semplice e non documentata richiesta da parte del Committente senza

possibilita che siano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere o che siano richieste prove o

documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all’escussione stessa.
Quanto sopra anche nell'ipotesi di eccezioni o contestazioni da parte dell'impresa o di giudizio pendente

avanti l'autorita giudiziaria.
La garanzia dovra restare in vigore sino alla chiusura dell’appalto e comunque sino alla dichiarazione di
avvenuta regolare esecuzione dei servizi appaltati da parte del Supervisore della Committente e del

Collaudatore incaricato.
La cauzione o fidejussione sara svincolata previa attestazione del regolare adempimento da parte

dell’Assuntore degli obblighi contributivi ed assicurativi.
La cauzione o fidejussione sara aqqiornata al termine d’ogni anno di gestione dei servizi sulla base del

conto finale redatto dal Direttore Lavori del committente con le modalita di cui al Capitolato Tecnico.

Gli IFQO, in caso di necessita di recupero di crediti di qualsiasi tipo, nei confronti dell’assuntore. con la

firma del contratto e con l'assunzione dell’appalto, ha specifico diritto ad escutere la cauzione o

fidejussione, senza preventiva intimazione e/o diffida.

3.4. ONERI ED OBBLIGHI DELL’ASSUNTORE

Sono in ogni caso a carico dell'Assuntore i seguenti oneri ed obblighi relativi a:

e Periservizi manutentivi
1. Predisposizione e tenuta del luogo di intervento (cantiere):
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L'Assuntore dovra provvedere alla sua formazione, sistemando adeguatamente gli spazi, interni ed
esterni, consegnatigli, ed alla loro attrezzatura con apparecchiature, macchinari ed impianti idonei ad
assicurare perfetta e tempestiva esecuzione dell'intervento.

Il cantiere dovra esser segnalato, eventualmente recintato, e illuminato nei modi prescritti dai
regolamenti comunali, di igiene e di polizia urbana dovra essere curata la pulizia e la regolare
manutenzione.

Sono a carico dell'’Assuntore tutte le pratiche per I'ottenimento dei permessi, occupazioni temporanee e
per allacciamenti provvisori a pubblici servizi con il relativo pagamento dei contributi, tasse, canoni,
consumi ed indennita.

Gli accessi, le strade interne, eventuali trabattelli, ponticelli, ponteggi, scale, scalette ed ogni altra opera
provvisionale saranno realizzati a cura e a carico dell'’Assuntore, che dovra costantemente mantenerli in
perfetta efficienza, curandone la pulizia, lo smaltimento delle acque piovane, lo sgombero di ogni altro
materiale, nonché la regolare manutenzione. '

Ogni onere per presentazione e custodia di campioni, tracciamenti e picchettamenti, verifiche e
misurazioni & a carico dell'Assuntore, il quale & tenuto a fornire anche tutto il personale necessario, con
le adeguate attrezzature e strumentazioni, a semplice richiesta del Direttore Tecnico o suo delegato.
All'esterno del cantiere sara apposto il prescritto cartello indicatore, del quale il Direttore Tecnico o suo
delegato precisera caratteristiche, dimensioni e posizionamento.

Il mantenimento della circolazione interna e della viabilita esterna agli edifici e sulle strade dovra sempre

essere garantita nel pieno rispetto del Codice della Strada.

Il Supervisore della Committente ed il Responsabile Tecnico dell’Assuntore definiranno un Documento

unico di valutazione dei rischi d'interferenza (DUVRI) combinato ed approvato da entrambi le parti come

specificato nel contratto di appalto.

Deve essere cura dell’Assuntore e del personale esterno in genere da esso controllato, adottare tutte le
precauzioni richieste dalla prudenza, dalla legislazione e dalle norme di buona tecnica e di sicurezza al

fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi, anche con I'adozione dei dispositivi di protezione individuale

necessari.
In linea generale, nell' intento di eliminare ogni possibile rischio dovuto ad interferenze delle attivita della

Committente e dell’ Assuntore:

e ¢’ obbligo dellAssuntore segnalare eventuali manchevolezze e di richiedere informazioni alla

committente in caso di dubbio.

e ¢’ obbligo la valutazione dei rischi da parte dell’Assuntore e la relativa trasmissione preventiva in
fase di sottoscrizione di contratto alla committente.

e ¢’ obbligo del’Assuntore di fornire durante /a “riunione per il coordinamento della sicurezza e la

valutazione delle interferenze” le informazioni relative ai rischi indotti e dei requisiti tecnico-

professionali del suo personale.
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Condizioni e Precauzioni generali

ATTIVITA SVOLTA NEGLI
STABILIMENTI
OSPEDALIERI

° Viene svolta in prevalenza attivita sanitaria di assistenza diretta
all'utente, attivita di diagnostica e di laboratorio. Attivita a supporto di

quella prevalente.

ATTIVITA SVOLTE NEI
LUOGHI NON OSPEDALIERI

o Nei luoghi non ospedalieri, es.: ambulatori, laboratori, locali tecnici,

uffici, altre destinazioni d’uso.

ATTIVITA’ DI SUPPORTO

° attivita tecnica, logistica, amministrativa di supporto, con differenti

autorizzazioni di accesso.

COMUNICAZIONI DI
ACCESSO E CONTROLLO

° Le operazioni in loco devono essere sempre anticipate e concordate
con il personale preposto al controllo dell'appalto / dei lavori e del
personale preposto di reparto, anche al fine di tutela dai rischi
specifici sotto elencati

o Il Personale della Ditta deve essere riconoscibile tramite tessera di
riconoscimento esposta bene in vista sugli indumenti, corredata di
fotografia, e contenente le generalita del lavoratore, l'indicazione del

datore di lavoro e dell'impresa in appalto, come ad es.:

Cognome e Nome del lavoratore
n. matricola

Impresa

Sede

P.IVA

Tessera di riconoscimento (articolo 6, comma 1, Legge n. 123/2007),
in conformita con provvedimento 23/11/2006 del Garante per la

Protezione dei dati Personali

o Ogni intervento in locali dove si svolge regolare attivita sanitaria
deve essere anticipato e concordato col personale sanitario ed
appositamente autorizzato.

° E’ prevista la presenza di personale dellAzienda Sanitaria Locale
per controllo e supervisione della consegna.

o Ogni interferenza con impianti dovra essere comunicata e gestita
con la supervisione delle UOC dell’Area tecnica o con i Referenti
incaricati dalla UOC a cui verra assegnata la gestione del contratto
mediante suoi operatori .

o Ogni situazione di pericolo va segnalata al personale individuato

preposto.
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SERVIZI IGIENICI

| servizi igienici per gli operatori della Ditta appaltatrice sono quelli

destinati all'utenza, disponibili lungo i percorsi dell'ospedale.

PRONTO SOCCORSO

Tutte le Aziende appaltatrici devono disporre della dotazione
prevista da DM 388/2003 in ragione della classe di appartenenza.
Negli IFO non & presente un pronto soccorso, in caso di necessita
rivolgersi al personale sanitario presente.

Dovranno essere indicati i nominativi degli addetti alla squadra di

primo soccorso, con trasmissione degli attestati di formazione.

ALLARME INCENDIO

EVACUAZIONE

In caso di allarme da dispositivo acustico - visivo o per evidenza
diretta, seguire le istruzioni del personale di servizio, e la
segnaletica di esodo verso luoghi sicuri

Gli operatori sono tenuti a leggere le istruzioni riportate sulle
planimetrie d’emergenza esposte in ogni zona, prima di iniziare ad
operare.

Gli appaltatori sono responsabili delle proprie attrezzature e
materiali che non devono formare intralcio o impedimento o pericolo
di incendio lungo le vie di esodo.

Dovranno essere indicati i nominativi degli addetti alla squadra di

emergenza, con trasmissione degli attestati di formazione.

APPARECCHI TELEFONICI
UTILIZZABILI

Negli IFO ¢ disponibile il numero telefonico 6666 per 'emergenza.
Le comunicazioni relative ad attivita proprie di servizio dovranno

essere effettuate tramite propri apparecchi telefonici.

RIFIUTI

Non si possono abbandonare i rifiuti nell'area ospedaliera e non si
puo usufruire dei cassonetti e aree di stoccaggio dell’azienda.

| rifiuti prodotti ed il materiale non piu utilizzabile di proprieta
dall'Appaltatore devono essere smaltiti, secondo le norme vigenti, a

cura e spese della stessa Ditta, immediatamente.

VIABILITA E SOSTA

Per la circolazione nelle aree esterne a strutture sanitarie occorre
attenersi alla segnaletica stradale ed a quella specifica.

Nelle zone dove e previsto il passaggio di carrell, di mezzi
motorizzati, di autoveicoli si raccomanda di prestare tutta la
necessaria attenzione.

All'interno degli IFO la circolazione con mezzi motorizzati deve
avvenire a bassissima velocita onde scongiurare incidenti.

Non sostare, non ingombrare e non intralciare le aree di sosta per i

mezzi di soccorso.

AMBIENTI CONFINATI O
PERICOLOSI

Vi sono ambienti, intercapedini e cunicoli destinati al passaggio di
impianti ai quali si deve accedere per attivita di manutenzione, di
pulizia e di controllo.

L'accesso & sottoposto al permesso di accesso, con rigide
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condizioni di sicurezza, che deve essere rilasciato dall’Area Tecnica

o con i Referenti incaricati dalla UOC a cui verra assegnata la

gestione del contratto mediante suoi operatori

RISCHI UBIQUITARI DA INTERFERENZA

AGENTI CHIMICI E e Infortuni o esposizione all'uso di reagenti di laboratorio, disinfettanti,
decontaminanti, gas anestetici e medicinali antiblastici. | reparti dove
CANCEROGENI . I y s -

sono presenti queste sostanze sono, ad esempio, i laboratori di analisi,
anatomia patologica, 'oncologia, I'ematologia, gli ambulatori, le sale
operatorie, sale parto, gli ambienti dove si eseguono le disinfezioni degli

strumenti.

Una esposizione ai farmaci antiblastici per il personale non addetto alla

preparazione o somministrazione potrebbe verificarsi solamente in caso di:

e spandimento accidentale.

e manutenzione alle cappe di aspirazione sotto cui ha luogo la
preparazione.

e manutenzione o pulizia nei locali di preparazione e somministrazione, in
particolare nella pulizia dei servizi igienici frequentati dai pazienti trattati
sono necessarie idonee protezioni personali.

i rischi correlati possono essere presenti anche a livello delle strutture

sanitarie territoriali.

AGENTI BIOLOGICI e Infortunio -precauzionalmente- in generale, legato all'inalazione o al
contatto con pazienti ed escreti / secreti o liquidi organici provenienti da
persone affette da patologie infettive. E’ un rischio da ritenersi , in modo
precauzionale, ubiquitario; gli ambienti a rischio alto sono i reparti di
Pneumologia, Sala Autoptica e Laboratorio di Microbiologia, Servizio di

Anatomia Patologica, Pronto Soccorso e talvolta Radiologia.

Concordare l'accesso con i responsabili dell'attivita (Primario, Capo

Sala, ecc.) in momenti ove sia ridotta la presenza di pazienti e di

materiali.
| rifiuti sanitari sono raccolti in appositi contenitori rigidi, resistenti agli urti

ed alle sollecitazioni, a tenuta, con indicata la scritta esterna “rifiuti
sanitari pericolosi a rischio infettivo”, di apposito colore, collocati nei
reparti e depositati provvisoriamente in locali dedicati.

In caso di ferita anche lieve con aghi o taglienti infetti o in caso di

contaminazione ( imbrattamento della cute, degli occhi, ....)
attenersi alle seguenti disposizioni:
- Recarsi al pronto soccorso dell'ospedale e segnalare 'accaduto.

- Rispettare le regole interne che si applicano in tale caso e sottoporsi
J i o e e e e 5 e o o R e S e s P B A sl e e e s i e e 2 |

CAPITOLATO D'ONERI PAGINA 19




ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

alla conseguente sorveglianza sanitaria definita dal Medico
Competente dell’Appaltatore che segnalera l'accaduto al Medico

Competente dell’ASL.

e | rischi correlati possono essere presenti anche a livello delle strutture

sanitarie territoriali.

RADIAZIONI IONIZZANTI

e Esposizione a radiazioni elettromagnetiche (raggi x o gamma) della
stessa natura della luce o delle onde radio, dovute all'uso di sistemi ed
apparecchiature che comportano campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici con frequenze alte (superiori a 1.000.000 GHz).

e L'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti in ambito ospedaliero
avviene solitamente nelle aree radiologiche tradizionali (Radiologia), ma
pud avvenire anche nei Blocchi Operatori.

e L'accesso alle Zone Controllate € segnalato e regolamentato mediante

apposita cartellonistica.

e FE FATTO DIVIETO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO DI
ACCEDERE ALLE ZONE CLASSIFICATE A RISCHIO identificate da
apposita cartellonistica di avvertimento. Ogni informazione in merito
potra essere richiesta al dirigente responsabile della struttura aziendale
interessata ed all'Esperto Qualificato

e | rischi correlati possono essere presenti anche a livello delle strutture

sanitarie territoriali (es. ambulatori odontoiatrici).

RADIAZIONI
ELETTROMAGNETICHE
NON IONIZZANTI

((N))

e Infortunio o esposizione legato all'uso di sistemi ed apparecchiature
sorgenti di campi magnetici statici ed in radiofrequenza, microonde, luce

(visibile, ultravioletto, infrarosso).

Sono in uso apparecchiature che emettono radiazioni non ionizzanti e/o

campi elettromagnetici di varia natura nei seguenti reparti:

- Sedi del servizio di recupero e rieducazione funzionale (marconiterapia,
radarterapia, magnetoterapia a bassa frequenza, radarterapia)

- Reparto di oculistica, c/o ospedale (laser)

- Blocco Operatorio, c/o Ospedale (laser)

- Servizio di radiologia, locali risonanza magnetica nucleare (rmn),

e Nei locali destinati a diagnostica con Risonanza Magnetica Nucleare le
radiazioni sono dovute a presenza del campo magnetico statico
continuo; si impone la massima attenzione poiché esso ¢ SEMPRE
ATTIVO: introdurre elementi metallici nelle stanze in cui & presente il

magnete puo condurre a seri danni alle apparecchiature e soprattutto al
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verificarsi di gravi incidenti qualora all'interno sia presente il paziente.

e |’'accesso al servizio di RMN & possibile solo con autorizzazione da
parte del Responsabile del Servizio, rispettando le disposizioni che
verranno impartite, e dopo aver depositato, tutti gli oggetti metallici
(soprattutto quelli ferromagnetici) nonché carte di credito, tessere
magnetiche ecc, orologi, etc.

e | rischi correlati possono essere presenti anche a livello delle strutture

sanitarie territoriali.

e Infortunio dovuto alla presenza di apparecchi laser di Classe 3- Rischio
moderato o Classe 4- Rischio elevato (pericolosi particolarmente per
l'occhio con osservazione diretta, riflessione speculare, diffusione:
emettono un particolare tipo di luce(VIS, UV o IR), in una sola direzione,

concentrando grandi quantita di energia in breve tempo e in un punto

RADIAZIONI LASER

preciso.

e Apparecchiature utilizzate in sale operatorie e ambulatori chirurgici

dedicati a Oculistica.
e | rischi correlati possono essere presenti anche a livello delle strutture

sanitarie territoriali.

ENERGIA ELETTRICA e In ogni ambiente ospedaliero esistono impianti ed apparecchiature
elettriche verificati e gestiti da personale interno qualificato.

e Ad eccezione dell'impianto elettrico utilizzato per la connessione di
apparecchiature, ogni manovra sugli impianti tecnologici & vietata nel
modo pil assoluto. costituiscono eccezioni gli interventi su detti impianti

per riparazioni o ampliamenti che possono essere eseguiti

esclusivamente da ditte appaltatrici incaricate ed autorizzate ed in
possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali.

e In tal caso l'attivita dovra essere espletata esclusivamente dietro la
supervisione del personale dell'area tecnica o incaricati dalla uoc a cui
verra assegnata la gestione del contratto mediante suoi operatori

e | rischi correlati possono essere presenti anche a livello delle strutture

sanitarie territoriali.

INCENDIO
LE STRUTTURE SANITARIE SONO CONSIDERATE LUOGHI AD ALTO

RISCHIO INCENDIO A CAUSA DELLA PRESENZA DI PERSONE
AMMALATE CON DIFFICOLTA’ O IMPOSSIBILITA’ AL MOVIMENTO E
CON TEMPI NECESSARIAMENTE LUNGHI IN CASO DI EVACUAZIONE

L’evento incendio & connesso con maggiore probabilita a :

deposito ed utilizzo di materiali inflammabili / facilmente combustibili;
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utilizzo di fonti di calore;
impianti ed apparecchi elettrici non controllati o non gestiti correttamente;

presenza di fumatori;

interventi di manutenzione e di ristrutturazione;

accumulo di rifiuti e scarti combustibili;

locali ove si eroga ossigeno / protossido di azoto. la distribuzione di questi
gas medicali é realizzata in rete di tubazioni, nei locali sanitari i gas sono
erogati da prese a muro, & possibile la presenza di bombole di ossigeno

trasportabili;
locali ove si utilizzano liquidi inflammabili.

Luoghi piu pericolosi per un principio d'incendio: locali sanitari, locali

seminterrati, locali non presidiati

| rischi correlati possono essere presenti anche nelle strutture sanitarie

territoriali.

E’ stato redatto un piano di emergenza ed evacuazione aziendale che puo

essere visionato presso il S.P.P. aziendale.

e incidente dovuto a perdite di gas infammabile

ESPLOSIONE -
e incidente dovuto alla presenza di quantitativi non trascurabili di vapori di
sostanze infiammabili.
& (e e irischi correlati possono essere presenti anche nelle strutture sanitarie
territoriali.
MOVIMENTAZIONE e infortuni connessi alla logistica del movimento delle merci all'interno
CARICHI dell’'ospedale. le movimentazioni avvengono sia manualmente che con
mezzi meccanici.
e irischi correlati possono essere presenti anche a livello delle strutture
\& sanitarie territoriali.
CADUTE e infortunio possibile in ogni luogo ospedaliero, particolarmente in

presenza di pavimenti bagnati, ostacoli sui percorsi.

e il rischio puo essere sensibilmente ridotto dall’'uso di transenne, catene
e cartelli mobili, che delimitano le aree interessate

e i rischi correlati possono essere presenti anche a livello delle strutture

sanitarie territoriali.

CADUTE DALL’ALTO

e infortunio possibile per lavori in altezza come ad es. attivita di pulizia, di
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manutenzione e di ispezione che vengono svolte a soffitto, per infissi
alti, in copertura.
e possibile caduta sia di oggetti che delle persone stesse.

e le coperture degli edifici ospedalieri sono differenziate per condizioni e

attrezzature di ancoraggio: ogni accesso sara preventivamente
autorizzato dall'ufficio attivita tecniche.
e i rischi correlati possono essere presenti anche a livello delle strutture

sanitarie territoriali.

Si segnala inoltre che:

i lavori potranno riguardare interventi in zone con presenza di pazienti affetti da varie
patologie;

le aree di lavoro potranno comportare i rischi sopra descritti (biologico, radiazioni,
chimico, ecc.)

i lavori potranno essere concomitanti con altri, sia ad opera di personale interno sia di

altre imprese;

potranno essere presenti in zona liquidi infiammabili e/o tossici, oppure rifiuti
potenzialmente infetti;

per motivi sanitari, potra essere necessaria una richiesta scritta di autorizzazione per
I'accesso a determinati luoghi anche se non menzionati tra le zone a rischio

specifico.

Sono altresi a carico dell’Assuntore tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione di lavori fuori dal normale
orario di lavoro.

In ogni circostanza dovra essere garantita la continuita delle attivita che si svolgono allinterno
dell'edificio, secondo i programmi e le modalita di attuazione dei lavori concordati preventivamente al
loro inizio, con il Supervisore della Committente.

Pertanto & a carico delllAssuntore ogni onere per mantenere in uso gli impianti tecnologici e quelle parti
del bene che risultano indispensabili al suddetto scopo, nonché garantire la piena efficienza e la
sicurezza per presenza di pubblico e di personale sanitario.

Particolare attenzione e tutti i necessari accorgimenti debbono essere adottati dall’Assuntore per

garantire la pubblica incolumita, nonché arrecare il minore danno e disagio dovuti alle polveri e ai rumori

emessi durante i lavori.

PROCEDURE PER LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DA LAVORI EDILI IN OSPEDALE

L'Appaltatore, per ogni intervento manutentivo, ordinario o straordinario, dovra attenersi
scrupolosamente a quanto previsto dalle procedure per la prevenzione delle infezioni da lavori edili in
ospedale, contenute e descritte nell'allegato di pari oggetto al presente Capitolato di Oneri. In particolare

si dovra attenere anche a quanto descritto nell’allegato 1 al Capitolato di Appalto, al PSC, POS, DUVRI e

DVR per rispettiva applciabilita.
w
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UTILIZZO DI VEICOLI A MOTORE
Non e consentita la sosta di veicoli a motore all'interno degli edifici.
L'utilizzo di veicoli a motore nell'esecuzione dei lavori all'esterno dell'ospedale e/o altre strutture sanitarie

deve avvenire con la massima prudenza per la possibile presenza di pedoni e soprattutto di persone

ammalate trasportate ad esempio con carrozzine e barelle nel rispetto della segnaletica orizzontale e

verticale presente.

IN GENERALE
In generale il personale incaricato di lavori all'interno di luoghi aziendali all'arrivo deve:

1. presentarsi al referente della UOC Patrimonio e Tecnico
2. presentarsi alla caposala / medico in servizio / dirigente, nel caso i lavori debbano svolgersi

all'interno di un reparto.
3. spiegare in che cosa consiste il lavoro che ci si appresta ad iniziare e chiedere se sussistono

controindicazioni all'inizio dei lavori
4. rispettare le indicazioni fornite dal personale sanitario / dirigente.

In caso di assenza temporanea, tutte le attrezzature ed i materiali potenzialmente a rischio devono

essere messi in sicurezza.
Al termine dei lavori tutte le attrezzature ed i materiali non utilizzati / da smaltire devono essere rimossi e

il cantiere oggetto di pulizia straordinaria d'igiene ambientale.

PROVVEDIMENTI ANTINCENDIO A CARATTERE GENERALE

Utilizzo di fonti di calore
Non introdurre, se non autorizzati, fonti di calore all'interno delle strutture sanitarie;

Se autorizzati tenere presente che:
1. | generatori di calore devono essere utilizzati in conformita alle istruzioni dei costruttori.

2. Speciali accorgimenti necessitano quando la fonte di calore é utilizzata per riscaldare sostanze
infiammabili.
3. Evitare la costituzione di deposito di materiali nel locale in cui sono installati quadri elettrici,

generatori di calore.

Apparecchi individuali o portatili di riscaldamento: & vietato I'uso di apparecchi di riscaldamento

individuali o portatili se non preventivamente autorizzati.

Fumo di Tabacco
1. All'interno delle strutture sanitarie vige il divieto di fumare.
2. Non e permesso fumare nei depositi e nelle aree contenenti materiali facilmente combustibili od

infiammabili.

ey
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Rifiuti e scarti di lavorazione combustibili

1. | rifiuti non devono essere depositati, neppure in via temporanea, lungo le vie di esodo (corridoi,
scale, disimpegni) o dove possano entrare in contatto con sorgenti di ignizione.

2. L'accumulo di scarti di lavorazione deve essere evitato ed ogni scarto o rifiuto deve essere rimosso

giornalmente e depositato in un'area idonea preferibilmente all’esterno dell'edificio.

Aree non frequentate
Le aree del luogo di lavoro che normalmente sono scarsamente frequentate da personale (es. cantinati,

locali deposito) ed ogni area dove un incendio potrebbe svilupparsi senza poter essere individuato
rapidamente, devono essere tenute libere da materiali combustibili non essenziali e devono essere

adottate precauzioni per proteggere tali aree contro I'accesso di persone non autorizzate.

Mantenimento delle misure antincendio
Specifici controlli vanno effettuati al termine dell'orario di lavoro affinché il luogo stesso sia lasciato in
condizioni di sicurezza.
Tali verifiche, in via esemplificativa, possono essere le seguenti:
1. controllare che tutte le porte resistenti al fuoco siano chiuse, qualora cio sia previsto;
2. controllare che le apparecchiature elettriche, che non devono restare in servizio, siano messe fuori
tensione;
controllare che tutte le fiamme libere siano spente o lasciate in condizioni di sicurezza;
controllare che tutti i rifiuti e gli scarti combustibili siano stati rimossi;
controllare che tutti i materiali infammabili siano stati correttamente depositati in luoghi sicuri o
comunque in sicurezza.
6. i lavoratori devono segnalare al Referente aziendale per i soggetti esterni ogni situazione di

potenziale pericolo di cui vengano a conoscenza.

Lavori di manutenzione e di ristrutturazione

1. Compartimentare l'area di cantiere al fine di evitare commistione con il pubblico o con i
pazienti/dipendenti degli IFO.

2. All'inizio della giornata lavorativa occorre assicurarsi che I'esodo delle persone dal luogo di lavoro sia
comunque garantito.

3. Alla fine della giornata lavorativa deve essere effettuato un controllo per assicurarsi che le misure
antincendio siano state poste in essere e che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili e
combustibili siano messe al sicuro e che non sussistano condizioni per I'innesco di un incendio.

4. Particolare attenzione deve essere prestata dove si effettuano lavori a caldo (saldatura od uso di
fiamme libere). Il luogo ove si effettuano tali lavori a caldo deve essere oggetto di preventivo
sopralluogo per accertare che ogni materiale combustibile sia stato rimosso o protetto contro calore
e scintille.

5. Occorre che siano disponibili estintori portatili ed informare gli addetti al lavoro sull’'eventuale sistema

di allarme antincendio esistente.
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6. Ogni area dove é stato effettuato un lavoro a caldo deve essere ispezionata dopo I'ultimazione dei
lavori medesimi per assicurarsi che non ci siano materiali accesi o braci.

7. Le sostanze infiammabili devono essere depositate in luogo autorizzato, sicuro e ventilato. | locali
ove tali sostanze sono utilizzate devono essere ventilati e tenuti liberi da sorgenti di ignizione. Il fumo
e |'uso di fiamme libere deve essere vietato quando s'impiegano tali prodotti.

8. L'utilizzo di bombole di qualsiasi gas deve essere autorizzato dal Referente Ufficio Attivita Tecniche;
quando non sono utilizzate, devono essere depositate all'esterno del fabbricato in luogo protetto e
ventilato.

9. Nei luoghi di lavoro dotati di impianti automatici di rivelazione incendi, occorre prendere idonee
precauzioni per evitare falsi allarmi durante i lavori di manutenzione e ristrutturazione.

10. Particolari precauzioni vanno adottate nei lavori di manutenzione e sistemazione di impianti elettrici e
di adduzione di combustibile.

Sono altresi a totale carico dell’Assuntore spostamenti provvisori, all'interno dello stesso edificio, di

arredi e attrezzature di normale uso e dimensione; restano escluse, e quindi da compensarsi a misura

e/o in economia, eventuali spostamenti, anche provvisori, di particolari e sofisticate apparecchiature che

richiedono prestazioni specializzate non ricomprese nell'appalto.

Debbono essere adottati tutti i provvedimenti necessari affinché - nel caso in cui sia disposta la

sospensione dei lavori da parte del Supervisore della Committente per una causa qualsiasi - siano

impediti deterioramenti di qualsiasi genere delle opere gia eseguite, restando a carico esclusivo
dell'Assuntore e non considerati come dovuti a causa di forza maggiore i danni che possano derivare da

inadempienza alla presente clausola; la conservazione dei materiali e delle opere giacenti in cantiere.

2. Esecuzione di prove e saqggi:

Sono a carico dell’Assuntore:
e [|'esecuzione, entro 30 giorni dalla data della richiesta, presso il Laboratorio Ufficiale che sara
indicato dal Direttore Lavori del Committente, di tutte le prove e saggi, che potranno essere ordinati

sui materiali impiegati e da impiegarsi per l'accertamento dei requisiti prescritti per la loro

accettazione;
e |afornitura, per le operazioni di collaudo, di personale, attrezzature e strumenti per I'esecuzione di:

e prove di carico di solai e su qualsiasi altra struttura portante al fine di accertarne il comportamento
sotto a carico,

o rilievi,

e determinazione di quote;

e misurazione e tracciamenti.
L'Assuntore dovra fornire idonea documentazione fotografica che riassuma le varie fasi di lavoro svolte.
I negativi - che dovranno essere di buona qualita tale da fornire sufficienti garanzie di leggibilita in fasi di

stampa - resteranno di proprieta del Committente.

3. Attivita progettuali integrative:
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L'Assuntore assume, con la presentazione dell'offerta e [I'aggiudicazione dellappalto, la piena
responsabilita tecnica del servizio manutentivo, restando I'unico responsabile nei confronti del
Committente.

Incombe quindi sull’Assuntore I'onere di provvedere a sue cure e spese alla progettazione esecutiva e di

sicurezza delle opere tutte, sia quelle ricomprese nel canone che di quelle extra canone (manutenzione

straordinaria e su richiesta), preliminare ed esecutiva, secondo il dettaglio che sara richiesto dal

Supervisore o di proprio delegato e che risultera comunque necessario per I'esecuzione degli interventi a

regola d'arte e perfettamente funzionali.

Nella redazione della progettazione di cui sopra I'Assuntore dovra uniformarsi a quanto previsto in

materia dalla normativa vigente.

Saranno riconosciuti compensi applicando le tariffe professionali per le attivita progettuali

esclusivamente per quelle opere od interventi di manutenzione straordinaria extra canone, la cui

esecuzione sia stata affidata ad altro imprenditore o soggetto contrattuale nonché per opere di radicale

ristrutturazione o trasformazione degli spazi e degli impianti assimilabili ad opere nuove e non a

manutenzione straordinaria.

In particolare I'Assuntore dovra, a mero titolo esemplificativo tra I'altro procedere:

e alla progettazione esecutiva e di sicurezza (ausilio al Coordinatore per la Sicurezza alla redazione
del Piano di Sicurezza e Coordinamento, tramite il ricorso a mezzi informatici e software specifici)
relativa ai lavori, compresa ogni incombenza e spesa per denunce, approvazioni, licenze, etc. che al
riguardo fossero prescritti;

e alla progettazione esecutiva e di sicurezza (in analogia al punto precedente) delle strutture statiche,
con gli oneri di cui sopra, fermo restando che I'approvazione del progetto da parte della Committente
non solleva I'’Assuntore dalla responsabilita relativa alla stabilita di dette opere;

e alla verifica dellisolamento termico degli edifici ai sensi della vigente normativa in materia,
prevedendo, ove necessario, 'aumento dello spessore e/o delle caratteristiche coibenti dei materiali
previsti e predisponendo gli elaborati necessari per gli adempimenti di legge;

e alle prove di carico ed alle verifiche delle varie strutture (solai, scale, etc.) che fossero ordinate dal
Supervisore;

e allapprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, operai e
strumenti) per I'esecuzione di tali prove e verifiche.

e alla richiesta alle Autorita competenti delle certificazioni necessarie alla corretta utilizzazione degli
immobili (agibilita, cambiamento di destinazione d'uso, ecc.), ivi comprese le certificazioni di
prevenzione incendi, la cui presenza e tenuto ad accertare, su richiesta della Committente ovvero di
propria iniziativa, qualora ne ravvisi la mancanza.

E’ altresi a carico dell'Assuntore, perché da ritenersi compensato nel corrispettivo del contratto d'appalto

e percid senza titolo a compensi particolari, provvedere, di propria iniziativa o su richiesta del

Supervisore o di proprio delegato, alla preventiva campionatura di componenti, materiali, impianti, arredi

e accessori, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e

prestazioni e la loro conformita alle norme di accettazione, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della

fornitura.
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4. Custodia e mantenimento delle opere:
Tutti i locali e le aree in cui si sviluppano gli interventi dovranno essere mantenuti in perfetto ordine e

dovra esserne curata la pulizia periodica durante I'esecuzione degli interventi ed in particolare dopo la

loro ultimazione.

5. Corsidi Formazione

L'Assuntore dovra asseverare la disponibilita e il proprio impegno:

e alla sovvenzione di aimeno 1 (uno) evento formativi/anno per tutto il personale della UOC
Patrimonio e Tecnico da svolgere presso istituti universitari o presso societa accreditate o scuole
di specializzazione, su temi specifici inerenti I'appalto e di rilevanza per gli IFO, per l'intera
durata dell'appalto, orientati alla acquisizione di informazioni e di operativita necessarie per
gestire I'appalto in termini di maggiore sicurezza, qualitd e costante aggiornamento normativo.
L’Assuntore dovra concordare il programma dei corsi all'inizio della gestione di ogni anno con
Responsabile del Procedimento, identificando il numero e la tipologia del personale partecipante

agli stessi.

e Per tutti i servizi appaltati

Personale:

L'Assuntore provvedera all'esecuzione dei servizi con personale altamente qualificato e con mezzi
adeguati, sia per numero che per qualita, ed in maniera tale da assicurare la loro realizzazione a perfetta
regola d'arte ed entro i tempi fissati e nel pieno rispetto del programma di esecuzione.

Considerata la particolare delicatezza degli ambienti in cui dovra eseguirsi il contratto, il personale dovra
essere di sicura affidabilita e riservatezza.

In ogni caso il personale che non ricevesse il gradimento da parte della Committente, o a cui lo stesso
fosse revocato, non potra essere impiegato per I'esecuzione del contratto.

L'Assuntore, deve procedere, per ogni servizio, alla nomina di un proprio Direttore Tecnico, di provata ed
adeguata capacita, al quale saranno trasmessi a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e scritti da
parte del Supervisore o di proprio delegato

Tale nominativo dovra essere preventivamente comunicato al Supervisore e al Responsabile del
procedimento della Committente.

L’Assuntore sara responsabile della disciplina del personale, della corretta esecuzione dei servizi, e di
ogni altra attivita connessa alle prestazioni dell'appalto, adeguandosi prontamente ad ogni disposizione
impartita dal Supervisore o suo delegato, quest'ultimo avra piena facolta di ottenere I'immediato
allontanamento del Direttore Tecnico e di qualsiasi altro addetto senza I'obbligo di fornire motivazione.
L'Assuntore risponde direttamente dell'operato di tutti i dipendenti - propri o di eventuali subappaltatori
autorizzati - nei confronti sia della Committente che di terzi.

L'Assuntore & obbligato ad osservare ed a far osservare tutte le disposizioni vigenti e quelle che
potranno intervenire nel corso dell'appalto in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di

collocamento e di assunzione obbligatoria.
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L'Assuntore & obbligato ad applicare ed a fare applicare integralmente, per i dipendenti occupati nella
realizzazione dei servizi appaltati nessuno escluso, tutte le disposizioni contenute nel C.C.N.L. e nel
C.C.I.P., e per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori.

L'Assuntore & obbligato ad applicare la normativa di riferimento a tutela del Personale diversamente
abile.

| suddetti obblighi vincolano I'Assuntore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da
ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Committente o ad
essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, il Committente medesima comunica allAssuntore e, se del
caso, anche all'lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e procede a una trattenuta del 10% sui
pagamenti destinando le somme cosi accantonate a garanzia del'adempimento degli obblighi di cui
sopra.

Il pagamento all’Assuntore delle somme accantonate non é effettuato, sino a quando dall'Ispettorato del
Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra I'Assuntore non pu® opporre eccezioni al
Committente né ha diritto a interessi corrispettivi, né a risarcimento di danni per tale titolo.

Le suddette norme si applicano anche alle eventuali imprese subappaltatrici: garante responsabile
dell'applicazione delle disposizioni sara I'Assuntore.

Per tutta la durata dell'appalto I'Assuntore provvedera a che un suo rappresentante - che pud essere
anche il medesimo direttore di servizio - munito di regolare procura anche per il ricevimento, valido a tutti
gli effetti, anche legali, degli ordini scritti da parte del Committente, sia giornalmente e costantemente
reperibile.

Eventuali disservizi derivanti dall'irreperibilita, anche se temporanea, dei delegati dell'Assuntore o al loro
ritardo nel disporre o far eseguire gli interventi, costituiscono senz'altro causa di immediata rescissione
del contratto.

Il mandato deve essere depositato presso la Committente, la quale giudichera insindacabilmente sulla
regolarita dei documenti prodotti e sull'idoneita del rappresentante.

Nel caso in cui aggiudicatario risulti un’Associazione temporanea d'imprese, tale rappresentante, dovra
essere unico per tutte le Societa raggruppate, dovra avere le deleghe ed i poteri per firmare gli atti
contabili e quant'altro necessario per la gestione dei servizi.

Resta inteso che nella gestione dei servizi la Committente riconoscera, nei rapporti con I'Assuntore,
soltanto questo Rappresentante.

La Committente ha il diritto di esigere dall’Assuntore il cambiamento immediato del suo Rappresentante,
senza bisogno di allegare alcuno speciale motivo e senza che per ci¢ debba accordare indennita di sorta
all’Assuntore o al suo Rappresentante.

La Committente per tramite del Supervisore e del Responsabile del Procedimento ha il diritto di
esercitare ogni e qualsiasi controllo sui servizi, con le modalita che riterra pit opportune ed ha il diritto di
ricevere sollecitamente dall’Assuntore tutte le informazioni che riterra opportuno richiedere.

Tale controllo non sollevera comunque I'Assuntore dalla piena ed esclusiva responsabilita per la perfetta

esecuzione dei lavori e dei servizi, responsabilita che ricade unicamente sull'Assuntore.
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Committente & espressamente dichiarato estraneo da ogni rapporto comunque nascente con terzi in

dipendenza della realizzazione delle prestazioni (lavori, forniture, danni, etc.).

2 .Prevenzione antinfortunistica ed igiene del lavoro:
L'Assuntore & tenuto a curare affinché nell'esecuzione di tutti i servizi siano adottati i provvedimenti

necessari e le cautele atte a garantire la vita e I'incolumita degli operai, delle persone in genere addette
ai servizi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati e rimanendo quindi unico responsabile dei
danni e degli inconvenienti arrecati.

L'Assuntore rimane inoltre obbligato ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere
generale e le prescrizioni degli infortuni sul lavoro ed é rigorosamente tenuto a rispettare e far rispettare
da tutto il personale - proprio o di eventuali subappaltatori autorizzati - le disposizioni di cui al D.L.vo
81/2008 e smi oltre a ogni altra norma analoga in vigore che sia emanata prima della scadenza
contrattuale. | relativi oneri economici sono tutti compresi nei prezzi unitari e globali offerti dall’ Assuntore.
Di qualsiasi infortunio verificatosi nell’espletamento dei servizi dovra essere data immediata

comunicazione al Supervisore della Committente.

3. Rapporti con I'esterno:
Nei rapporti con l'esterno e con gli utenti delle strutture & assolutamente vietato al personale

dell’Assuntore ed ai suoi delegati e/o incaricati (sub appaltatori ed altri) esprimere commenti o valutazioni
sui programmi e sugli intendimenti della Committente in merito ai servizi ed ai lavori oggetto dell'appalto.
In caso di comportamento non rispondente a tale esigenza ed in ogni altro caso di scorrettezze nei

confronti dell'utenza, la Committente potra chiedere e pretendere I'allontanamento dei responsabili.

3.5. COPERTURE ASSICURATIVE
Nessun compenso & dovuto all'’Assuntore per i danni diretti o indiretti che possano subire per cause di
forza maggiore - intesa questa nel senso piu lato - le opere, gli apprestamenti, le forniture ed ogni altra
pertinenza dei lavori, o nei quali incorrano terzi, loro cose o animali, in occasione o per cause dei lavori,
intendendosi che egli abbia tenuto conto dei conseguenti oneri all'atto della presentazione dell'offerta.
L’Assuntore dovra infatti contrarre con Compagnie Assicurative di cui all'art. 1 lett. c legge 10.06.1982 n°
348, una polizza assicurativa contro tutti i rischi (All-Risk) per tutti i servizi oggetto dell'appalto, compreso
quello per i sinistri derivanti da errori di progettazione e di esecuzione, per un massimale pari all'intero
importo a base di gara (importo contrattuale per 2 anni) e la cui durata e piena validita si estenderanno
sino al termine del periodo contrattuale, anche eventualmente prorogato.
Restano a carico dell’Assuntore, oltre agli eventuali scoperti e franchigie di polizza, altresi ed in
particolare quelli inerenti a macchine, automezzi, macchinari ed attrezzature di cantiere e quelli di
responsabilita civile verso i propri dipendenti, per i quali ultimi 'Assuntore ha I'obbligo di stipulare
un'adeguata polizza R.C.O.
Tale ultima polizza dovra essere contratta con massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale
alle dipendenze dell’Assuntore.
Le polizze assicurative dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Committente.

_--- ot
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Malgrado la concessa autorizzazione la Committente potra richiedere in qualsiasi momento, durante il
corso dei lavori, la modifica delle polizze assicurative, con abolizione in tutto o in parte delle franchigie,
qualora si verificasse un numero di sinistri ritenuto, a suo insindacabile giudizio elevato.

Nel caso che aggiudicatario dei lavori di cui al presente Capitolato d'Oneri sia un raggruppamento di
imprese le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per
tutte le imprese associate.

L’Assuntore deve produrre le polizze delle assicurazioni prima dell'inizio dei servizi.

L’Assuntore si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti del Committente da parte
della Societa Assicuratrice.

Qualora I'Assuntore non ottemperi alle disposizioni del presente articolo, la Committente si riserva il
diritto di contrarre e di tenere in validita le suddette assicurazioni prelevando i relativi importi dalle
somme a qualunque titolo dovute all’Assuntore.

L'Assuntore & obbligato a dare immediata comunicazione alla Committente per tramite del Supervisore,
via fax o posta elettronica, di ogni danno o incidente verificatosi e dell'avvenuto scarico alla compagnia di
assicurazione.

Inoltre 'Assuntore dovra rendicontare ogni tre mesi di tutti gli incidenti e i danni scaricati alla compagnia
di assicurazione corredandoli di tutti i dati relativi (nome, indirizzo e telefono del danneggiato, etc) e dei

riscontri tecnici e valutativi dell’Assuntore.

3.6. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora la Committente rilevi un’inadempienza dell'Assuntore alle proprie obbligazioni, potra dichiarare
risolto il contratto secondo le modalita e casi previsti nei documenti a base di gara.
L'Assuntore, con il fatto stesso di sottoscrivere il contratto, espressamente dichiara che tutte le clausole
e condizioni previste nel presente Capitolato d'Oneri e Capitolato Tecnico ed in tutti gli altri documenti,
che del contratto formano parte integrante, hanno carattere di necessita.
In particolare dopo la stipulazione del contratto, I'Assuntore non potra piu sollevare eccezioni aventi ad

oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbono eseguire,
nonché gli oneri connessi e le necessita di dover usare particolari cautele ed adottare determinati
accorgimenti; pertanto nulla potra eccepire per eventuali difficolta che dovessero insorgere durante
I'esecuzione degli interventi e la gestione dei servizi.

Ai sensi dell'art. 1456 del C.C. costituiscono clausola risolutiva espressa le inadempienze contrattuali,
come sotto indicate che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei sottoelencati servizi o in

dipendenza della violazione di obblighi o divieti comunque inseriti nel testo del presente capitolato a

pena espressa di rescissione.

PATRIMONIO E TECNICO/GESTIONALE
La ritardata consegna del Sistema Informativo per la gestione dell’'appalto completo in ogni sua parte ad
eccezione dell’aggiornamento e della manutenzione, per un tempo superiore a giorni 60 (sessanta)

rispetto alla data concordata con la Committente attraverso la redazione di apposito verbale.

SERVIZIO ANAGRAFE PATRIMONIALE
et e o A B £ N P e e s D P B s i s e e e oo |
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La ritardata consegna dell'anagrafe patrimoniale (censimento/inventario cespiti), per un tempo superiore
a giorni 60 (sessanta) rispetto alla data concordata con la Committente attraverso la redazione di

apposito verbale.

SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE OPERE EDILI

e mancati interventi senza giustificato motivo, nei termini ordinati dal Supervisore della Committente;

e ripetuta cattiva 0 mancata esecuzione di servizi o lavori gia oggetto in precedenza di applicazione di
penale;

e mancato rispetto delle norme di sicurezza;

e contabilita non rispondente alle prescrizioni di Capitolato o mancanza degli elaborati contabili sugli

interventi eseguiti.

SERVIZIO MANUTENZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE NON SANITARIE

e mancati interventi senza giustificato motivo, nei termini ordinati dal Supervisore della Committente;

e ripetuta cattiva 0 mancata esecuzione di servizi o lavori gia oggetto in precedenza di applicazione di
penale;

e mancato rispetto delle norme di sicurezza;

e contabilita non rispondente alle prescrizioni di Capitolato o0 mancanza degli elaborati contabili sugli

interventi eseguiti;

La clausola risolutiva espressa si applica al verificarsi della terza verbalizzazione per inadempienza
contrattuale per uno qualsiasi dei servizi oggetto dell'appalto nellarco del periodo contrattuale,
contestata per iscritto dal Supervisore della Committente, non imputabile a causa di forza maggiore
dimostrata. Analogamente, la clausola risolutiva espressa si applica al verificarsi della terza
verbalizzazione da parte del Responsabile del Procedimento circa la violazione di uno degli obblighi, la
cui osservanza il medesimo & tenuto ad accertare.

In caso di risoluzione per inadempimento dell'Assuntore, questi dovra provvedere al risarcimento di tutti i
danni riportati dalla Committente; la quale avra diritto di incamerare, a titolo di penale e salvo il maggior
danno subito, la cauzione versata ed avra diritto di ritenere a garanzia ogni qualsiasi somma dovuta
al’Assuntore a qualsiasi titolo, in attesa di contabilizzazione in merito all’entitd della somma da
corrispondere al Committente quale risarcimento del danno.

La rescissione del contratto & prevista inoltre nel caso in cui I'Assuntore non abbia dato scarico

all'assicurazione per danno provocato da propri dipendenti o subappaltatori o a seguito di incidente

involontario.

3.7. RISERVE DELL’ASSUNTORE - CONTROVERSIE
In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all'esecuzione del servizio e
dei lavori, nonché ad ogni altro fatto o atto direttamente o indirettamente afferente ad essi, I'Assuntore

non avra diritto di sospendere i servizi e/o i lavori, né potra rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.

e ey
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Peraltro potra formulare espressa riserva nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa attuale in tema di
appalti pubblici e comunque contestualmente alla formalizzazione delle autorizzazioni e delle richieste da
parte del Supervisore.

L'Assuntore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dell'espletamento del servizio nel modo
anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni del Supervisore della
Committente, senza poter sospendere o ritardare I'esecuzione del servizio appaltato o delle prestazioni
ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilita delle
prestazioni e cio sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni che potessero

derivare alla Committente.
Il Foro Competente per la risoluzione delle controversie & quello di Roma. E’ escluso il ricorso al Collegio

Arbitrale.

3.8. DOMICILIO LEGALE DELL’ASSUNTORE E SEDE OPERATIVA
A tutti gli effetti del contratto di appalto, I'Assuntore eleggera il domicilio legale nel Comune di Roma.
Sempre nel Comune di Roma dovra avere la sede operativa, presso la quale il Responsabile Tecnico
terra tutti i contatti tecnici ed organizzativi inerenti i servizi appaltati.
E’ inoltre fatto obbligo all’Assuntore, ogni qual volta il Supervisore o suo delegato lo ritenga necessario,
recarsi di persona, od inviare persona dotata di adeguata rappresentativita e gradita alla Committente,
presso gli uffici della UOC Patrimonio e Tecnico nell'orario stabilito, per ricevere ordini e comunicazioni
relative all'appalto.
In caso di urgenza vi si dovra recare non appena ricevuta la convocazione.
L’Assuntore che personalmente non segua i lavori o che sia impedito, anche temporaneamente, alla
firma degli atti nascenti del contratto, & tenuto a delegare, temporaneamente, un suo legale
rappresentante.
La delega dovra pervenire alla Committente a mezza lettera raccomandata.
E’ fatto obbligo all’Assuntore di indicare il recapito postale e di precisare le modalita con le quali desidera
che la UOC Risorse Economiche effettui i pagamenti, indicando le persone eventualmente delegate alla
riscossione delle somme dovute.
E’ preferibile 'adesione dell’Assuntore al “Portale dei pagamenti della Regione Lazio”, in modo
da rendere pit snella la procedura di pagamento e piu rapidi i tempi dello stesso, in quanto
effettuato direttamente dai competenti uffici della Regione Lazio.
La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone eventualmente delegate, qualunque ne sia la
causa, deve essere tempestivamente notificata alla Committente. In difetto di tale notizia, la Committente
non assume alcuna responsabilita per i pagamenti eventualmente eseguiti a persona non piu autorizzata
a riscuotere.
Tutte le comunicazioni e intimazioni relative all'appalto dovranno essere fatte direttamente al domicilio
eletto. Le intimazioni degli atti giudiziari si eseguono con il ministero dell'Ufficiale Giudiziario; le altre

notificazioni possono eseguirsi in tutte le forme previste dalla legislazione vigente.

3.9. FORZA MAGGIORE

e et e e e e e 1ttt
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Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora I'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia
dovuto a forza maggiore.

Con l'espressione «forza maggiore» si fa riferimento a titolo indicativo, a guerre, insurrezioni, disordini,
catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento che sfugga alla volonta delle parti e che sia
imprevisto o imprevedibile anche mediante I'uso della necessaria diligenza.

Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una parte I'esatta e puntuale osservanza degli
obblighi contrattuali, la stessa € tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente, indicando
anche il tempo prevedibile d'impedimento.

La parte che non ha potuto adempiere, per causa di forza maggiore, ha diritto ad una proroga dei termini
in misura pari alla durata dell’evento impeditivo.

Tuttavia, qualora la forza maggiore duri piu di 60 giorni continuativamente, ciascuna parte, con preavviso

di 30 giorni, avra facolta di procedere alla risoluzione del contratto.

3.10. NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA E PER LA SALUTE - PSC - POS
L’Assuntore dovra rispettare ed ottemperare a tutte le disposizioni dettate dalla normativa in materia di
sicurezza, e antinfortunistica e di salute, vigenti al momento dell’esecuzione dei servizi e dei lavori nel
corso del periodo contrattuale.

In particolare dovra dare attuazione ai disposti del D.Lgs 81/08 e smi. La Committente nominera, a sua
cura e sue spese, il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione tutte le volte che l'intervento per rilevanza e caratteristiche lo richiedera.
L’Assuntore, prima di eseguire i lavori, dovra predisporre i necessari piani operativi di sicurezza (POS)
e copia degli stessi dovra essere consegnata al Coordinatore della Sicurezza ed ai Rappresentanti dei
Lavoratori dellAssuntore, nonché al Supervisore del Committente prima dell'inizio delle attivita relative.
Inoltre I’Assuntore, con l'ausilio di mezzi informatici, software specifico in materia di sicurezza e
personale specializzato al loro uso, dovra dare ausilio al Coordinatore per la sicurezza alla
stesura, redazione e stampa dei Piani di Sicurezza e Coordinamento che si rendessero necessari.
E’ fatto altresi obbligo all’Assuntore di curare tutte le procedure di comunicazione agli Enti preposti al
controllo della sicurezza sui luoghi di lavoro.

La ricognizione sull'osservanza delle misure atte a garantire l'igiene dei locali, la loro adeguatezza, la
loro sicurezza e salubrita, & demandata all’Assuntore, che operera, di concerto con le strutture designate
o indicate dalla Committente, all'individuazione delle misure dirette al rispetto delle normative ed alla loro
immediata segnalazione all’'organo competente ad adottarle.

A tal fine, i documenti di valutazione dei rischi gia prodotti fanno parte integrante del presente capitolato.
L'Assuntore provvedera al loro continuo aggiornamento e adeguamento.

L’Assuntore assumera altresi a proprio carico tutte le spese o i danni conseguenti alla mancata
esecuzione delle opere previste in capitolato che dovessero dar luogo a contestazioni di violazioni di
norme, ivi comprese le spese derivanti da eventuali oblazioni conseguenti alle violazioni, contestate alla
Committente o ai suoi Rappresentanti.

Tutto il personale dell’Assuntore dovra essere in possesso di certificazione per formazione
“antincendio” per la lotta la fuoco rilasciata da centri di formazione abilitati, con esame presso i

CAPITOLATO D'ONERI PAGINA 34




ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

competenti uffici dei VVF. La certificazione dovra essere di livello alto, adeguata al sito

ospedaliero.

3.11. ESECUZIONE DEI SERVIZI E CONDUZIONE DEI “CANTIERI”
L’Assuntore potra sviluppare i servizi nel modo che riterra opportuno, la loro esecuzione dovra
comunque avvenire con modalita e termini tali da non arrecare alcun pregiudizio alla utilizzazione dei
locali della Committente in relazione al tipo ed entita degli interventi.
Nell'esecuzione dei servizi 'Assuntore dovra osservare scrupolosamente le buone regole dell'arte ed
impiegare materiale di ottima qualita ed appropriato agli impieghi.
La presenza sui luoghi del personale di direzione e sorveglianza della Committente — presenza che potra
essere anche saltuaria — non esonera minimamente I'Assuntore dalla responsabilita circa la perfetta
esecuzione dei servizi ancorché i difetti che venissero poi riscontrati fossero stati riconoscibili durante
I'esecuzione ed ancora nel caso in cui tale esecuzione fosse stata approvata. Si stabilisce infatti che
I'onere dell’Assuntore & quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna circostanza
potra mai essere opposta ad esonero o ad attenuazione di tale responsabilita.
La Committente si riserva quindi la pit ampia facolta di indagini e, ove occorra, di provvedere a sanzioni,
in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione dei lavori e dei servizi.
L’esecuzione dei servizi d'urgenza o somma urgenza, sia a canone che a misura, potra essere ordinata
in qualunque momento ed e fatto obbligo all’Assuntore di eseguire tali servizi in qualsiasi giorno feriale,
prefestivo e festivo dell’anno, in qualsiasi orario della giornata, senza alcun onere aggiuntivo rispetto al
canone offerto in sede di gara.
L'Assuntore dovra possedere e mantenere attivi e funzionanti un telefono, un telefax, una segreteria
telefonica e quanto previsto, per i collegamenti con la Committente.
Inoltre, per i casi di emergenza, I'Assuntore si obbliga a predisporre un collegamento radio tramite
apparecchi radio VHF portatili in dotazione al proprio personale ed al personale della Committenza,
secondo le esigenze espresse da quest'ultima.
Nellambito dell’appalto dei servizi manutentivi I'esecuzione di opere e di lavori programmati, la cui
consistenza e delimitazione & preventivamente definita dai progetti esecutivi da luogo alla individuazione
di veri e propri «cantieri» per la cui conduzione si fa riferimento alla legislazione sui lavori pubblici, al
Capitolato Generale per appalti e forniture della Regione Lazio oltre che al presente Capitolato d'Oneri e
Capitolato Tecnico.
Per ogni intervento che a insindacabile giudizio del Supervisore assume il carattere di «cantiere» si
dovranno pertanto predisporre e tenere i prescritti documenti contabili e di direzione (giornale dei lavori,
libretto delle misure, liste in economia, registro di contabilita, verbali di consegna, sospensione, ripresa e
ultimazione, etc.) nella forma e con gli schemi che saranno definiti tra I'’Assuntore e il Supervisore della
Committente. Tutta la documentazione dovra essere elaborata e redatta utilizzando il sistema
informatizzato dell’intero servizio.
L’Assuntore dovra inoltre nominare a sua cura e sue spese, il Direttore dei Lavori, che dovra essere in
possesso dei necessari requisiti di legge, oltre che di adeguata specializzazione ed esperienza, per

dirigere i lavori nel pieno rispetto delle normative e della legislazione vigente, assumendosi in pieno ogni

responsabilita derivante da tale incarico.
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Al Supervisore spetta I'esclusivo compito di supervisione per il rispetto delle disposizioni del Capitolato
d'Oneri e del contratto e con motivate ragioni potra chiedere la sostituzione del Direttore dei Lavori,
nominato dall’Assuntore, che a suo insindacabile giudizio si dimostri non in grado di assolvere a tale
compito.

| tempi di esecuzione saranno stabiliti dal Supervisore in contraddittorio con il Responsabile Tecnico, o
loro delegati, secondo I'impostazione dettata dal Capitolato Tecnico.

Per tutti gli altri servizi a canone la consegna avverra con apposito verbale di affidamento.

Nei locali degli IFO la organizzazione e la modalita di conduzione dei servizi e degli interventi dovranno
essere adeguate alle particolari esigenze dei reparti e dei servizi sanitari, e degli utenti, sulla base delle
singole indicazioni specifiche che saranno preventivamente impartite dal Supervisore e/o dai
responsabili dei citati reparti e servizi, senza che I'Assuntore possa obiettare o richiedere compensi

aggiuntivi rispetto a quelli contrattualmente definiti.

3.12. SOSPENSIONI E PROROGHE
E’ in facolta dell’Assuntore richiedere al Committente la concessione di proroghe ai sensi della vigente
normativa sui LLPP, la concessione di proroghe sara disposta dal Committente.
Le avverse condizioni meteorologiche potranno costituire causa di sospensione dei lavori in quanto se
ne riconosca I'eccezionalita, in relazione alle prevedibili condizioni di tempo e di luogo. Cid solo per le
lavorazioni che dovessero avvenire all'aperto.
Il Supervisore ha inoltre la facolta insindacabile di sospendere, in qualsiasi momento, una parte od
anche tutti i lavori ed i servizi in corso di esecuzione sia per esigenze tecniche che in conseguenza di
particolari necessita del momento senza che I'Assuntore possa avanzare per tale motivo eccezione
alcuna o domanda per compensi di sorta.
L'Assuntore dovra adeguarsi a tutte le condizioni generali e particolari conseguenti al luogo di
esecuzione dei lavori e dei servizi ed alle modalitd con le quali verranno eseguiti gli stessi. In modo
particolare I'’Assuntore & ben conscio di operare in ambienti aperti al pubblico e necessari a servizi per la
collettivita che non possono avere sospensioni; pertanto ritardi dovuti a presenza di pubblico o a

necessita di servizi sanitari ed amministrativi non potranno dare motivo per protrazioni dei termini stabiliti

per i singoli servizi o prestazioni.

3.13. VARIAZIONE DEGLI INTERVENTI! E DEI SERVIZI

L'Assuntore non pud per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni ai servizi assunti in
confronto alle previsioni contrattuali.

Egli ha I'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Committente e che questa gli
abbia ordinato, purché non mutino essenzialmente la natura dei servizi e prestazioni comprese
nell’appalto.

La Committente si riserva inoltre espressamente la pit ampia ed insindacabile facolta di ridurre o
aumentare il complesso delle prestazioni oggetto del presente Capitolato d’Oneri entro il limite massimo

del 20% (ventipercento) corrispondente al quinto della spesa globale del contratto.
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In particolare i dati e le consistenze indicate nell’allegato 1 - consistenza pafrimoniale del Capitolato
Tecnico debbono intendersi puramente indicativi e non vincolanti e suscettibili, in sede di rilievo e
censimento anagrafico, di variazioni, in aumento o in diminuzione, senza che per questo I'Assuntore
possa avanzare alcuna richiesta di revisione dei patti e delle condizioni contrattuali.

Rimane in ogni caso escluso per I'Assuntore qualsivoglia diritto di recesso o di richiesta per la risoluzione
del rapporto, e lo stesso rimarra comunque obbligata all’esecuzione delle prestazioni cosi come ridotte in
espressa deroga anche delle norme in materia di lavori pubblici, in quanto applicabili..

Solo nel caso in cui la consistenza, indicata nello “stato patrimoniale” posto a base id gara, subisca una
variazione, in aumento o in diminuzione, superiore al 20% (ventipercento) sara consentito alle parti
richiedere una revisione contrattuale per adeguare il contratto alla nuova dimensione patrimoniale.
Fermo restando, in tal caso, per I'’Appaltante il diritto al recesso, senza oneri.

| nuovi corrispettivi contrattuali saranno concordati sulla base dei principi ispiratori contenuti nel
Regolamento per la contabilita e la direzione dei Lavori Pubblici.

La superficie di riferimento di cui all’allegato 1 - consistenza patrimoniale per i corrispettivi a canone dei

servizi manutentivi e quella definita come superficie utile lorda.

3.14. PATTIINTEGRATIVI E AGGIUNTIVI

La Committente potra richiedere in qualsiasi momento del tempo contrattuale la sottoscrizione di patti
integrativi e aggiuntivi al contratto originario per adeguare o implementare i servizi appaltati alle nuove
documentate esigenze derivanti dallo svolgimento delle proprie attivita istituzionali.

Non saranno riconosciuti adeguamenti dei corrispettivi quando le integrazioni e le variazioni apportate
potranno essere soddisfatte, per quantita e qualita delle prestazioni con la stessa struttura tecnica e
operativa preposta alla gestione dei servizi appaltati.

In caso contrario si procedera al concordamento delle nuove condizioni contrattuali.

3.15. CONSEGNA DEL PATRIMONIO AZIENDALE
Per 'espletamento dei servizi appaltati i beni oggetto dell'appalto saranno consegnati all’Assuntore che
ne assumera la piena conoscenza mediante appositi sopralluoghi eseguiti in contraddittorio con il
Supervisore della Committente o suoi delegati.
Di tali sopralluoghi sara redatto apposito verbale controfirmato dall'Assuntore e dal Supervisore in cui
saranno riportati gli scostamenti significativi dei dati indicati nell'allegato 1 — consistenza patrimoniale del
Capitolato Tecnico e le eventuali annotazioni tecniche che da una sommaria visita possono essere
ritenute utili per segnalare la necessita di interventi di emergenza e/o situazioni anormali rispetto a quelle
contemplate nel Capitolato Tecnico.
La consegna dovra essere completata entro 60 giorni dall'avvenuta aggiudicazione dell'appalto.
Con la consegna, I'Assuntore assume immediatamente tutte le obbligazioni derivanti dal contratto. In
caso contrario, la Committente ha facolta di procedere alla risoluzione del contratto e conseguentemente

allincameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto di far valere ogni ragione o compenso per i

danni subiti.

o A A o b e o S 53 i Soncvrs |
CAPITOLATO D’ONERI PAGINA 37




ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

Nel verbale di consegna del Patrimonio aziendale si dovra dare atto, con descrizione sommaria, delle
eventuali anomalie e delle richieste di riparazione rimaste inevase che impediscono il funzionamento dei
componenti edilizi e che necessitano di intervento immediato per consentire di ripristinare il livello
minimo di funzionalita dell'edificio che I'’Assuntore dovra garantire nel corso della gestione contrattuale.

Tali interventi andranno a formare il “programma provvisorio” di manutenzione riparativa previsto dal

capitolato Tecnico, con corrispettivo extra canone.

3.16. PAGAMENTI
Per la particolare caratteristica del servizio e per le modalitd di esecuzione degli interventi la
Committente non dara luogo alla corresponsione di anticipazione sull'importo contrattuale.
Saranno corrisposte all'impresa rate trimestrali posticipate per le prestazioni effettuate nel trimestre di
riferimento sulla base di 1/4 dell'importo totale indicato in offerta per il primo anno al netto dell'importo
della eventuale manutenzione straordinaria e degli interventi in economia e per gli anni successivi dello
stesso importo, revisionato alla data di scadenza dell'anno, in conformita del successivo articolo 3.17.
Alla fine di ogni annata si procedera al calcolo dell'effettiva quantizzazione dei servizi erogati valutati
sulla base dei prezzi revisionati.
| certificati di pagamento a saldo delle somme trattenute (quelle di legge e come da prescrizioni
del capitolato tecnico) saranno emessi sulla base dello stato finale del corrispettivo di ogni servizio,
dal cui importo saranno sottratte le somme per penali e per detrazioni contabili, da redigersi al termine di
ogni anno solare (gennaio-dicembre) di gestione dei servizi stessi.
| pagamenti relativi ai certificati di pagamento a saldo, sono subordinati alla presentazione, su richiesta,
delle attestazioni circa il regolare versamento agli Enti preposti degli oneri contributivi, previdenziali e
assicurativi del personale dipendente dell’Assuntore e delle maestranze dei subappaltatori.
L'Assuntore & obbligato a presentare le contabilizzazioni e le fatture suddivise in funzione dei capitoli di
bilancio del Committente secondo le indicazioni che saranno fornite dal Responsabile del Procedimento.

Inoltre con cadenza mensile, al giorno quindici del mese successivo, |I'Assuntore dovra predisporre un

REPORT riassuntivo completo degli importi dei corrispettivi maturati e di quelli da prevedere per gli

interventi ed i lavori in corso.
Sui certificati di pagamento saranno effettuate le trattenute di legge che saranno svincolate dopo ogni

collaudo annuale.
Gli eventuali lavori di manutenzione straordinaria, extra canone, interventi a misura, prestazioni

integrative ed interventi in economia, saranno liquidati sulla base di certificati di pagamento per stati di
avanzamento al raggiungimento dell'importo di €. 50.000,00 (cinquantamila) al netto del ribasso d'asta, o
a scadenza mensile, secondo quale delle dei due casi si raggiunga prima.

La contabilita dei lavori sara redatta utilizzando I'elenco dei prezzi unitari utilizzato e citato nel presente
contratto.

L’Assuntore dovra produrre la documentazione giustificativa delle prestazioni e dei lavori eseguiti, in
forma esaustiva e chiara per i necessari adempimenti di verifica da parte del Supervisore o suo delegato.
| materiali approvvigionati a pié d’opera, sempre che preventivamente accettati dal Supervisore, possono
essere compresi nella contabilitda ed ammessi a pagamento fino alla concorrenza della meta del loro

valore, e comunque per un importo non eccedente un terzo della cauzione.
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3.17. REVISIONE PREZZI DEL CANONE
E’ prevista la revisione dei prezzi contrattuale su base ISTAT annua a partire dal 2° (secondo) anno

contrattuale.
L'aggiornamento dei prezzi sara attuato mediante le seguenti formule:
e per tutti i servizi a canone

Ca=Cbx (1+ISTAT)
dove:
Ca = canone aggiornato dall'inizio dell'anno in corso

Cb = canone base (di aggiudicazione)
ISTAT = indice di incremento dellISTAT (base costo della vita) con riferimento alla data di scadenza del

1° (primo) anno del contratto base (di aggiudicazione).

Non si dara luogo ad alcuna revisione dei prezzi unitari per prestazioni extra canone, di cui ai prezziari

citati, in quanto gli stessi varieranno con I'aggiornamento delle singole pubblicazioni.

3.18. COMPENSI SPECIALI
Nessuna maggiorazione o compenso speciale sara riconosciuto per I'esecuzione dei servizi, di qualsiasi
tipo, compensati a canone e a misura, che per esigenze di funzionamento delle attivita della

Committente che dovessero essere eseguiti in orari diversi da quelli previsti dai contratti collettivi di

lavoro.

3.19. PENALI
La mancata esecuzione nei tempi previsti dai servizi e dagli interventi manutentivi dara luogo

all'applicazione di penali da detrarre dai corrispettivi contabilizzati, secondo il seguente schema:

e PATRIMONIO E TECNICO GESTIONALE
- Centrale Operativa (Call center): Nel caso in cui 'Assuntore non svolga con diligenza il

servizio con le modalita ed i tempi concordati con il Supervisore, il Responsabile del
Procedimento potra applicare una penale, commisurata alla gravita dell'inadempienza,
dell'importo massimo di euro 200 (duecento) per ogni intervento.

- Sistema Informativo: Per la formazione del servizio informativo sara applicata una penale pari
a euro 200 (duecento) per ogni giorno di ritardo nella consegna del sistema reso funzionante in
ogni sua articolazione, cosi come descritto nel Capitolato Tecnico.

La stessa penale giornaliera sara applicata nel caso in cui il sistema debba essere corretto, in
parti significative dello stesso, per renderlo efficiente.

- Verifiche e monitoraggi: La mancata verifica delle strutture aziendali nei tempi previsti dal
presente Capitolato, dara luogo all'applicazione di una penale di euro 250 (duecentocinquanta)

per ogni struttura non ispezionata e di cui non si & redatto il relativo verbale.
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e SERVIZIO ANAGRAFE PATRIMONIALE
Per la formazione dell’anagrafe (&€ da intendersi anagrafe mbiliare ed immobiliare, comprensiva
dei rilievi architettonici, impiantistici e strutturali), sara applicata una penale di euro 200
(duecento) per ogni giorno di ritardo nella consegna di tutta la documentazione prevista, la quale
sara applicata integralmente anche nel caso in cui la documentazione consegnata presenti, dopo
le operazioni di verifica errori significativi e la non rispondenza allo stato di fatto.
In questo caso la detrazione sara applicata per ogni giorno di ritardo conseguente alla necessita
di correggere gli errori.
Il mancato aggiornamento di parte dell'anagrafe e degli inventari a seguito dall'esecuzione degli
interventi sara penalizzato applicando una penale di euro 200 (dueecento) per ogni intervento
non aggiornato.
Errori e manchevolezze di minore entita saranno penalizzate con detrazioni pari al doppio del
costo che il Committente dovra sostenere per ottenere una documentazione esatta e completa,

(costo orario del proprio personale o della prestazione professionale esterna che si sara resa

necessaria).

e SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE OPERE EDILI

- preventivi - progetti — programmi:
Il ritardo nella consegna dei preventivi, dei progetti e dei programmi i cui tempi di elaborazione
sono indicati nella sezione E del Capitolato Tecnico, dara luogo all'applicazione di una penale
forfettaria di euro 250 (duecentocinquanta) incrementata di una penale giornaliera valutata a
percentuale sull'importo dei preventivi e/o programmi secondo la seguente formula:

euro/giorno = importo preventivo/giorni previsti x 10%

- ultimazione lavori:
La ritardata ultimazione dei lavori dei singoli cantieri per i quali & stato fissato un tempo utile di
esecuzione secondo i criteri previsti nella sezione E del Capitolato Tecnico dara luogo
all'applicazione di una penale forfettaria di euro 250 (duecentocinquanta) incrementata di una
penale giornaliera valutata a percentuale secondo la seguente formula:

euro/giorno = importo lavori/giorni previsti x 10%

- pronto intervento:
Il mancato intervento nei tempi previsti nella sezione E del Capitolato Tecnico comportera
I'applicazione di una penale forfettaria di euro 500 (cinquecento) per ogni intervento.

- interventi di manutenzione riparativa:
Il mancato e tempestivo intervento nei tempi previsti nella sezione E del Capitolato Tecnico
comportera l'applicazione di una penale forfettaria di euro 250 (duecentocinquanta) per ogni
giorno di ritardo. Tale penale potra elevarsi fino a euro 500 (cinquecento) per ogni giorno di
ritardo, ad insindacabile giudizio della Committente, nel caso di grave danno alla funzionalita dei
locali.

- attivita di manutenzione programmata:
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Nel caso in cui I'Assuntore non svolga con diligenza il servizio con le modalita ed i tempi
concordati con il Supervisore, il Responsabile del Procedimento potra applicare una penale,
commisurata alla gravita dell'inadempienza, dell'importo massimo di euro 500 (cinquecento) per

ogni intervento.

e SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE ARREDI INFISSI ED ATTREZZATURE NON
SANITARIE
Nel caso in cui I'Assuntore non svolga con diligenza il servizio con le modalita ed i tempi concordati
con il Supervisore, il Responsabile del Procedimento potra applicare una penale, commisurata alla

gravita dell'inadempienza, dell'importo massimo di euro 200 (duecento) per ogni intervento.

L'applicazione delle penali avverra mediante detrazione sulle somme dovute dalla Committente per gli
acconti trimestrali e per i pagamenti a saldo.

L'applicazione della penale non solleva I'Assuntore dalle responsabilita civili e penali che lo stesso si &
assunto con la stipula del presente contratto, e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso
Assuntore.

Inoltre saranno applicate le penali correlate con [l'indicatore di prestazioni (IP) e con lindice di

soddisfazione del cliente/utente stabilite nel Capitolato Tecnico.

3.20. ESECUZIONE DEI SERVIZI E DEI LAVORI D’UFFICIO
L'applicazione delle penali non pregiudichera per nulla il diritto che si riserva la Committente di
pretendere il rispetto dei patti contrattuali, con tutte le conseguenze inerenti, o procedere all'esecuzione
di tutti i servizi ed i lavori, o di parte di essi, d'ufficio e a tutto carico dell’Assuntore dei costi sostenuti con
le maggiorazioni previste dal Capitolato, quando questi, per negligenza grave o per irregolarita,
ritardasse I'esecuzione degli stessi o li conducesse in modo da non assicurare la loro ultimazione nel

termine prefisso oppure compromettesse il funzionamento dei servizi pubblici della Committente.

3.21. SUBAPPALTI
In ordine ai subappalti si richiama l'osservanza di quanto previsto all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e
successive modificazioni ed integrazioni. In particolare si precisa che i subappalti dovranno essere
autorizzati dal Responsabile del Procedimento previa verifica d'idoneita del Supervisore.
In caso di subappalto regolarmente autorizzato, la Committente rimane comunque estranea ai rapporti
intercorrenti tra I'impresa subappaltatrice e I’Assuntore, il quale rimarra unico e diretto responsabile della
qualita e corretta esecuzione dei servizi e dei lavori nonché del rispetto dei programmi.
Il periodo comunque necessario per I'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto non potra in alcun
modo essere preso in considerazione quale motivo di protrazione o sospensione del termine stabilito per
I'inizio e l'ultimazione dei servizi o dei lavori, né potra essere addotto a fondamento di alcuna richiesta o
pretesa d’indennizzo, risarcimento o maggior compenso di sorta.
Considerata la delicatezza e la specificita dei luoghi dove debbono prestarsi taluni servizi o lavori, le

persone o imprese subappaltatrici sono comunque soggette al gradimento della Committente, che pure

e
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si riserva il diritto di identificare, per particolari locali o settori di intervento, i soggetti pit idonei allo

svolgimento di particolari lavorazioni.
In tal caso resta comunque a carico dellAssuntore la responsabilitd della buona esecuzione degli

interventi e dei risultati attesi per la gestione del servizio nel suo complesso.

3.22. CESSIONE DEI CREDITI
E’ vietata all’Assuntore la cessione del credito a terzi in qualsiasi forma, salvo autorizzazione scritta della

Committente.
L’Assuntore & obbligato a trasferire tale divieto di cessione di credito ad ognuno dei sub-appaltatori e/o

fornitore, sempre salvo autorizzazione scritta della Committente.
Qualora si rilevasse una cessione di credito non autorizzata, I'Assuntore sara automaticamente ritenuto

gravemente inadempiente e la Committente potra pretendere la rescissione del contratto.

3.23. CLAUSOLA COMPROMISSORIA
| reclami e le richieste dell’Assuntore, di qualsiasi natura, che comportino un onere per la Committente
debbono essere registrate nei documenti contabili, nei modi e termini dettati dal Regolamento per la
direzione delle opere pubbliche per quanto concerne I'esecuzione di lavori oppure nei documenti

contabili per le restanti prestazioni.
Per la risoluzione delle controversie & competente esclusivamente il Foro di Roma. E’ espressamente

escluso il ricorso al Collegio Arbitrale.
Qualora la controversia dovesse sorgere durante I'esecuzione dei servizi I'Assuntore sara comunque

tenuto a proseguire I'esecuzione degli stessi, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare la loro
esecuzione; restando inteso che, qualora I'Assuntore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il

contratto d'appalto si potra risolvere di diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione da

comunicarsi tramite PEC.

3.24. RISERVATEZZA

L'Assuntore dovra:

e mantenere la pit assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti, disegni,
informazioni di cui potrebbe venire in possesso nell’esercizio delle proprie attivita all'interno degli
IFO;

e non scattare fotografie che non siano strettamente connesse con I'esecuzione del servizio integrato
che dovessero ricomprendere utenti dei servizi ospedalieri;

e non utilizzare all'esterno e per altri scopi il materiale connesso all'espletamento dei servizi, senza la
preventiva autorizzazione scritta della Committente;

e riservare al personale tecnico della Committente la prima informazione sui fatti, gli accadimenti e le

problematiche derivanti dalla gestione dei servizi.

3.25. DISPOSIZIONE FINALE
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La partecipazione all'appalto comporta la piena ed incondizionata accettazione ed osservanza di tutte le

clausole e condizioni contenute nel presente Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Tecnico e nel Piano

Guida, negli allegati, nel bando e nel disciplinare di gara.

Allegati: STATO PATRIMONIALE
PIANO GUIDA DELLE ATTIVITA' MANUT

\

)
IL RESPONSABILE
(Ing. Fran

-~

LETTO E SOTTOSCRITTO PER ACCETTAZIONE
INCONDIZIONATA

(Timbro della Ditta e firma leggibile del sottoscrittore)

_——--- - .
PAGINA 43

CAPITOLATO D'ONERI







