CONTRATTO DI APPALTO E CAPITOL T[O SPECIAI D’APPALTO PER
L’AFFIDAMENTO I I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO LABO-

RATC IO DICOL URE CELLULARIDEGLIIFO

TRA
Gli Istituti isioterapici Ospitalieri di Roma Via elio Chianesi 53 00144- codice fi-
scale 02153140583 e part. Iva 01033011006, che in appresso saranno denominati pit

semplicemente "IFO", rappresentati dal Commissario Strao1 nario Dott. Valerio Fa-

bio Alberti;

e
la con sede in Roma Via , partita iva e n. d’iscrizione al Registro
delle Imprese di Roma , che in appresso sara chiamata piu semplicemente
"Societa" o ‘"Impresa", rappresentata dal signor ............... ... ng. di
.................. ,nato a .................. il ............, quale legale rappresentante, do-

miciliato per la carica ove sopra, munito dei necessari poteri,
PREMESSO:

- che gli IFO, con delibera n. del — allegata al presente atto in modo
da formarne parte integrante e sostanziale (all. 1) — ha indetto una gara nella
forma della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D. Igs. n. 50/2016
ss.mm.ii., per ’affidamento i lavori di realizzazione | nuovo laborato-
rio di colture cellulari degli IFO;

- che I’Impresa ha partecipato alla suddetta procedura di gara con I’offerta
tecnico-economica allegata al presente atto in modo da formarne parte inte-
grante e sostanziale (all. 2);

- che; IFO, con delibera n. del - allegata al presente atto in modo




da formarne parte integrante e sostanziale (: . 3) — hanno aggiudicato in fa-
vore dell’Impresa I idamento di che trattasi;

- che gli IFO, con nota prot. n. del - allegata al presente atto in modo
da formarne parte integrante ¢ sostanziale ( . — hanno formalmente co-
municato all’Impresa I’avvenuta aggiudicazione;

- che con nota prot. n.  del sono state effettuate le comunicazioni ai con-
trointeressati previste dall’art. 76 del d. Igs. 50/2016;

- che sono stati effettuati gli accertamenti di cui agli artt. 80 e ss. del d. Igs.
50/2016;

- che in merito alla insussistenza di procedimenti e/o provvedimenti definitivi
di applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965 e
ss.mm.ii., al fine di garantire affidamento del servizio, si ¢ acquisito il certi-
ficato della Camera di Commercio con dicitura antimafia, ai sensi del DPR
252/98,

- che, secondo quanto previsto dall’art. 32 del d. 1gs. 50/2016, occorre comun-
que procedere alla stipula del contratto;

- che P'Impresa aggiudicataria, a richiesta degli IFO, ha prodotto polizza fi-
deiussoria n. a garanzia il servizio, per € - allegata in copia al pre-
sente atto in modo da formarne parte integrante e sostanziale (all. 5) - nel ri-
spetto del disposto di cui all’art. 103 del d. Igs. 50/2016;

TUTTO CIO' PREMESSO
e confermato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti con-
vengono e stipulano quanto segue: Art.1)
Gli IFO, in persona come sopra, affidano alla societa , con sede in , che

in persona come sopra accetta, l'appalto del servizio integrato di manutenzione edile



ed opere affini e gestione patrimoniale degli [FO, cosi come da progetto posto a ase

di gara e come da offerta tecnico-economica dell’aggi ¢ 1rio (all.2);

Art.2)

Il corrispettivo dovuto ¢ stabilito per tutta la  rata de palto in € , /A

esclusa.

rospetto economico appalto

1 OPERE EDILI

2 APIANTI MECCANICI

3 impianti elettrici e speciali

4 oneri per la sicurezza

TOTALE LAVORI

Categorie richieste per 'esecuzione dei lavori

Categorie a qualificazione ob- I
Classifica Importo effettivo dei lavori
bligatoria
OG1 (PREVALENTE) I .
‘ "
0830 I c |
0S28 I

Per caratteristiche stesse del presente appalto:

non si esclude la possibilita di soppressione di alcuni tipi  lavoro descritti nel pre-
sente documento e nel progetto a base di gara, o I’aggiunta di altri non descritti nello
stesso Capitolato d’oneri e Capitolato Tecnico del progetto a base « gara, di cui

all’elenco elaborati A);

Art.3)



Tutte le norme, patti e condizioni, che regolano I’:  »alto sono contenute nel C.  ito-
lato d’Oneri, ben noto all'Tmpresa aggiudicataria de 1ippa  stesso, gia alleg  al
presente atto sub all. 1, nel disciplinare e nell’offerta economica dell’app:  re gia
allegata sub all. 2.
Art.4)

La Societa non pud cedere o subappaltare in tutto o in ¢ te i lavori senza il preven-
tivo consenso degli IFO, pena ’immediata risoluzione :l presente contratto ed il
conseguente incameramento della cauzione.

Nell’offerta della Societa vengono elencate le sotto indicate prestazioni « 2 la Ditta

intende subappaltare a terzi:

L’autorizzazione di subappalto da parte degli [FO non modifica i rapporti intercor-
renti tra [FO e Societa, rimanendo comunque invariata la responsabilita del contraen-
te, che risponde pienamente di tutti gli obbli;ghi contrattuali.
At sensi dell’art. 118 D. lgv. N. 163/2006 ¢ fatto divieto alla Societa di cedere ad altri
il presente contratto, pena la nullitd del medesi 2, salvo quanto previsto  Il’art. 116
del citatc ‘ecreto.
Art. 5)
La Societa dovra adottare ed osservare tutte le misure infortunistiche prev te da leg-
gi e regolamenti vigenti (in particolare il D. Igs. n. 81/2008), nonché tutte le ca :le
imposte da norme di comune prudenza, con espres: manleva degli I[FO da ogni re-
sponsabilita per eventuali danni a persone o cose. A tale proposito ¢ fatto ob go
rapportarsi con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione degli  O.
Art. 6)

L’esecuzione dell’appalto & demandata al D ttore dell’'UOC Servizio Tecnico.



L’appalto ha inizio dopo la stipula del contratto, a seguito di consegna risultante da
apposito verbale.

Art. 7)
L’app: o dovra essere eseguito secondo il cronoprogramma allegato all’offerta.
Il termine di realizzazione é di giorni decorrenti dalla data del verbale di con-
segna.
L. apresa non puo vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga dei sud-
detti termini per le seguenti cause:
a) I’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni ri-
scontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di
sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se no-
minato;
b) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, ana-
lisi e altre prove assimilabili;
c) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appal-
tatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
d) le eventuali controversie tra [’appaltatore e i1 fornitori, subappaltatori, affida-
tari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi sog-
getti;
e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra ["appaltatore e il proprio perso-
nale dipendente;
9] le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, d.
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza |-
le misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retri-

butivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati



nel cantiere;
2) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero 1 lavoro e del-
la previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scrit-
ture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni di a di-
sciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e setti-
manale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro
mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della
loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tec-
nici o ri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se I’appaltatore
non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima
le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
Le suddette cause non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di so-
spensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per I’eventuale risoluzio-
ne del contratto.

Art. 8)
La Societa ¢ soggetta a penalitd come previsto nel disicplinare di appalto e nel Capi-
tolato d’oneri.

Art. 9)
E’ onere dell’appaltatore, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto,
I’accensione, presso compagnie di gradimento dell’appaltante, di specifica polizza di
assicurazione che copra la Stazione Appaltante sia dai danni derivanti dal nneg-
giamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
sia contro la responsabilita civile per danni c: sati a terzi in relazione allo svolgi-

mento delle attivita di cui al presente Schema di Contratto.



Art. 10)
L’appaltatore, a pena di nullita del presente contratto, assume gli obblighi di traccia-
bilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 de  Legge 13 agosto 2010, n.136 e succes-

sivemo fi =.
Art.12)

Direzio :lavori irezione esecuzione 1 Contratto)

La Direzione dei vori (Direzione esecuzione del contratto) sara eseguita a cura di
tecnici designati dall’ Amministrazione.

irezione I cantiere

L'Appaltatore dovra provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del cantie-
re ed il Capo Cantiere, nonché a designare persone qualificate ad assistere alla misu-
razione dei lavori ed a ricevere gli ordini della Direzione dei lavori.

L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovra comunicare all' Amministra-
zione, per iscritto, il nominativo delle persone di cui sopra.

Il Direttore di cantiere dovra essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all'Albo
Professionale, secondo le competenze professionali ed abilitato ai sensi del D. Lgs. 9
aprile 2008 n. 81 e s.m.1.

I1 Capo o i Capi cantiere dovranno anch’essi essere tecnici laureati o diplomati o -
sistenti diplomati alla scuola Assistenti la cui qualifica di Assistente dovra risultare
sul libro matricola e sul libro paga dell’impresa che dovranno, a richiesta, essere esi-
bi

1l Direttore di cantiere ed il Capo Cantiere designato dall' Hpaltatore, dovranno co-
municare per iscritto l'accettazione dell'incarico loro conferito, specificando esplici-
tamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente Schema di Con-

tratto e Capitolato Speciale d’ Appalto.






b. che da parte dell'Appaltatore non si dia in alcun modo corso a subappalti né a
cottimi non autorizzati e che venga rigorosamente rispettato quanto stabilito
in materia da atti deliberativi della S.A.;

c. che il personale impiegato in cantiere sia unicamente quello iscritto nel libro
unico di cui all’art. 39 della legge 9 agosto 2008,n.133 dell'Appaltatore o
delle Ditte subappaltatrici o dei cottimisti autorizzati, curando tutti gli adem-
pimenti di cui all'art. 13 "Controllo del personale impiegato in cantiere";

['accertata inosservanza da parte del Direttore di Cantiere di quanto sopra dara co-
munque luogo alla richiesta di sostituzione del Direttore di Cantiere, fatta salva ogni
altra iniziativa eventualmente prevista per legge.
Analogamente si procedera nel caso in cui il Direttore di Cantiere non provveda a da-
re tempestiva comunicazione scritta alla D.L., di particolari provvedimenti adottati
in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
La sostituzione del Direttore di Cantiere avra luogo mediante richiesta scritta firmata
dal Responsabile del procedimento.
Art.13

L’appalto deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di pre-
venzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanen-
te igiene e sicurezza.

"appaltatore ¢ obbligato altresi ad effettuare le disposizioni del vigente regolamento
di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
L’appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposi-
zioni appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle
strutture realizzate.

L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo



15 del decreto legislativo ~ 81/2008 e s.m.i., con particolare rig rdo alle circostan-
ze ¢ agli adempimenti prescritti agli articc 9596 e 97 e a sgato X111 & mede-
simo decreto.

L’ Appaltatore, prima della consegna dei lavori ,in caso di consegna ad urgenza entro
cinque giorni dalla data della medesima, nonché all’atto di ogni af lamento in sub-
appalto, dovra presentare:

e la documentazione per la ver :a tecnico professionale di cui all’allegato
XVILal D. Lgs. n® 81/2008 e s.m.i.;

e le eventuali osservazioni e/o integrazioni al DUVRI nonché agli eventuali
Piani di Sicurezza ¢ Coordinamento e Piani Operativi di Sicurezza per quan-
to attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.

E altresi previsto che I'impresa ed i suoi eventuali subappaltatori/cottimis possano
presentare, in corso d’opera, al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione
proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento nei
seguenti casi:

e per adeguare i contenuti alle proprie tecnologie ovvero qu do ritenga  po-
ter meglio garantire al sicurezza del cantiere sulla base delle proprie tecno-
logie ed organizzazione imprenditoriale;

e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione deg infortuni e la tu-
tela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurez-
za, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L’ Amministrazione acquisite  osservazioni/proposte di mc¢ fiche I[I’appalt: ire,
ravvisatone la validita, ha facolta dia :guare il DUVFE e I’eventuale Piano della Si-

curezza.



E compito e onere dell’Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni nor-
mative che la concernono e che riguardano le ‘oprie maestranze, mezzi d’« zra ed
eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o
prestazioni specialistiche in essi compresi.
In particolare I'Impresa dovra, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i., consegnare al D.L. e al Coordinatore per I’esecuzione copia di:
1) proprio Documento di Valutazione Rischi, redatto ai sensi D.Lgs. n. 81/2008
e s.m.i.;
2) comunicazione del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, ai sensi del citato decreto;
3) copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza.
All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, I’'Impresa do-
vra dichiarare esplicitamente di aver preso visione del regime di sicurezza del lavoro
ai sensi del.D.1.gs n.81/2008 e s.m.i- in cui si colloca I’appalto.

Documento Valutazione dei Rischi - DVR

L’appaltatore ha ’obbligo di consegnare all’ente appaltante il proprio DVR n.  ri-
spetto delle vigenti disposizioni,prima della consegna dei lavori;se questo « bligo
non viene rispettato I’Amministrazione non procede alla consegna dei lavori e di  da
I’appaltatore ad ottemperare entro un termine massimo di trer . giorni, trascorso inu-
tilmente il quale si procede : 2 risoluzione del contratto secondo le disposizioni vi-
genti; in tal caso I’ Amministrazione pud affidare I’esecuzione dei lavori all’impresa
che segue in graduatoria.

L’appaltatore ha I’obbligo, nei casi di consegna ad urgenza dei lavori rima della -
pula del relativo contratto, di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre tren-

ta giorni dalla consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato ente ap-



paltante diffida ’appaltatore a ottemperare entro un termine massimo  trenta giorni,

trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i

lavori

L’apps

’impresa che segue in graduatoria.

itore ha 1’obbligo di indicare, all’atto della consegna del DVR, il direttore

tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

[.’Impresa ¢ obbligata, ad inserire nel DY

>

numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede I’impiego nelle varie
fasi di lavoro e le consegue i attrezzature fisse e/o mobili  cui sara dotato
il Cantiere (spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soc-
€Orso, ecc.);
le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;
le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che I’Impresa intende mettere a
disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti,
tute, stivali, maschere, occhiali, ecc., che dovranno essere rispondenti alle
prescrizioni relative alle varie lavorazioni;
le fonti di enbergia che ’Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia
per I’illuminazione che per la forza motrice dei macchinari, tali attrezzature
dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si svolgo-
no i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno
svolgersi;
i mezzi, i macchinari e le attrezzature che I’ Appaltatore ritiene di impiegare
in cantiere, specificando, ove prescritto, gli estremi dei relativi numeri di ma-
tricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normati-
ve, le modalita di messa a terra previste ¢ quanto altro occorra per la loro

identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilita  impiego



in conformita alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di re* ione
che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere.

dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le parecchiature
necessarie a verificare la rispondenza alle norme de - messe a terra realizza-
te, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.;

le opere provvisionali necessarie per |’esecuzione di  vori quali: casserature,
sbadacciature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiv 2d ove occor-
ra di opuscoli illustrativi, « borati grafici, verifiche di contro », firm da
progettista a uopo abilitato per Legge;

particolari accorgimenti ¢ attrezzature che I’Impresa intende impiegare per
garantire la sicurezza e I’igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari
da eseguire in galleria, in condotti fognanti, in zone ed in situazioni partico-
lari;

quanto altro necessario a garantire la sicurezza e I’igiene del voro in rela-
zione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno
svolgersi.

Il DVR dovra comunque essere aggiornato nel caso di nuove sposizioni in
materia di sicurezza ed igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute
nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta I'Impresa intenda apportare
modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
[l DVR dovra comunque essere sottoscritto da  Appaltatore, dal Direttore di
Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista;

L.’ Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantie-
re e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il VR e gli event li

successivi aggiornamenti, allo scopo  informare e formare detto person 2,



>

secondo le direttive eventualmente emanate I Coordinatore per
’esecuzione.

L affidatario ¢ tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti
nel cantiere, al fine  rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subap-
paltatrici compatibili fra loro e coerenti con il DVR presentato
dall’appa toren caso associazione temporanea o di consorzio di impre-
se detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. 11 direttore
tecnico di cantiere ¢ responsabile del piano da parte di tutte le imprese impe-
gnate nell’esecuzione dei lavori.

Il DVR ¢ parte integrante del contratto di appalto. Le gravi e ripetute viola-
zioni allo stesso da parte dell’appaltatore,comunque accertate,previa formale
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del

contratto.

Art.14

L'Appaltatore & tenuto ad esporre liste settimanali e ad esibire i documenti del pro-

prio personale e di quello di eventuali subappaltatori/cottimisti.

Tali elenchi, sottoscritti dal Direttore di Cantiere, dovranno specificare per ciascun

dipendente:

G

Y

2)

3)

4)

generalitd complete;

qualifica professionale;

estremi iscrizione al libro unico del lavoro di cui all’art. 39 della legge 9
agosto 2008,n.133 de 'mpresa appaltatrice o della Ditta subappaltatrice.

nel caso di piu cantieri, la localita di attivita.

zlenchi suddetti dovranno essere sempre in possesso del responsabile del cantiere

ed essere esibiti, a richiesta della D.L.



Il personale impiegato nel cantiere, sia dell’impresa che subappaltatore/cottimista, &
tenuto a provare la propria identita.
L’app atore ¢ responsabile del rispetto deg obblighi di cui sopra da parte di  su-
bappaltatori/cottimisti.
Se, a seguito di controllo, risulti che uno o pit a etti ai lavori non siano ¢« resi
negli elenchi di cui sopra, la D.L. identifichera gli stessi ed informera il Responsabile
del procedimento per I’applicazione, all’Appaltatore, della penale appositamente
prevista, fatti salvi i provvedimenti previsti dalla legislazione in materia.

Art. 15
L’appaltante 10 procedere alla risoluzione del contratto, oltre che nei casi previsti
dal Capitolato Generale di Appalto e dal Regc mento di esecuzione e attuazione 1
Codice dei contratti Pubblici nonché dal D.L.gs.n. 163/2006 ¢ s.m.i., anche nei se-

guenti casi:

e quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell’ Appaltatore, del di-
vieto del subappalto e delle ingiunzioni fattegli secondo quanto  sposto al
precedente art. 9;

e nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli da appaltante, per ri-
tardo nell’inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo ri-
spetto al programma  esecuzione dei lavori, ine 'mpienza che, in relazione
alle caratteristiche ¢ alle finalita dell’appalto, viene contrattualmente confi-
gurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell’appaltatore
agli obblighi e alle condizioni stipulate;

¢ nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei la-
voratori di cui al D.L.gs.in. 81/2008 ¢ s.m.i. e delle ingiunzioni fatte al ri-
guardo dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

La Stazione paltante si riserva comunque di risolvere il contratto mediante sem; -
ce lettera raccomandata con messa in mora di quindici giorni, senza necessita di ulte-

riori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode Il'esecuzione dei lavori;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione di  la-
vori;

¢) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di gge
sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza s lavoro e le assicurazioni
obbligatorie del personale nonch¢ alle norme previdenziali;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore
senza giustificato motivo;






datto in contraddittorio ai sensi del D.M. n. 49 17 marzo 2018.

Nel caso che I’impresa non si presenti I’ Amministrazione le assegnera un temine pe-
rentorio,non inferiore a cinque gior e non superiore a quindici giorni, trascorso inu-
tilmente il quale I'Amministrazione avra diri » a rescin re il contratto, incamerando
la cauzione versata dall'Appaltatore,senza che cid possa costituire motivo di pretese o
eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore.

L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovra esibire le polizze assicurative
di cui all’articolo polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita
civile verso terzi del presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’ Appalto, i
cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.
L'impresa dovra trasmettere all' Amministrazione, prima dell'effettivo inizio dei lavo-
ri e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione
dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa le Casse Edili), assicurativi ed
infortunistici comprensiva della valutazione dell’appaltatore circa il valore percen-
tuale minimo e massimo del personale che si prevede di impiegare nell’appalto.

Per quanto riguarda la denuncia di inizio lavori agli enti previdenziali, in caso di ina-
dempienza da parte dell’appaltatore, provvedera direttamente il Direttore dei lavori e
all’appaltatore verranno applicate le penali previste dal presente contratto.
L'Appaltatore dovra trasmettere la documentazione di cui sopra per ciascuna impresa
subappaltatrice, prima dell'effettivo inizio i lavori da parte della stessa e —
comunque- non oltre dieci giorni dalla data de wutorizzazione del subappalto o cot-
timo.

L’appaltatore assume, all’atto della consegna dei lavori, tutte le responsabilita ed
oneri di contratto e dovra seguire scrupolosamente tutte le istruzioni di cui al presen-

te Schema di contratto e C.S.A.



Per consentire [’occupazione anche parziale delle aree oggetto di intervento
I’ Amministrazione potra attivare 1’ingresso alle aree, sotto forma di consegna parzia-
le dei lavori.

Ritardo nella consegna

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto dell’Amministrazione Capitolina
I’appaltatore -a norma dell’art. 5 comma 4 D.M. 49/2018 e con le modalita, a pena
di decadenza, ivi definite- puo chiedere di recedere dal contratto.

Nel caso di accoglimento della richiesta, il rimborso all’impresa sara contenuto nei
limiti stabiliti dall’art. ai sensi dell’art. 5 comma 12 D.M. 49/2018.

Nel caso di mancato accoglimento della richiesta di recesso dal contratto e tardiva
consegna |’impresa ha diritto al risarcimento dei relativi danni ai sensi dell’art. 5
comma 12 D.M. 49/2018 .

Il compenso di cui sopra verra liquidato all’appaltatore in occasione della prima rata
successiva alla ritardata consegna delle aree residue.

Ultimazione dei lavori

Per quanto riguarda i lavori su specifiche aree, oggetto di consegna da parte 1 DL,
con attribuzioen di tempistiche per la loro esecuzione, |’Impresa comunichera tempe-
stivamente per iscritto, I’avvenuta ultimazione delle opere alla D.L., che provvedera,
entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, ad effettuare
’accertamento in contraddittorio previa convocazione dell’appaltatore.

Di tale accertamento il Direttore dei lavori redigera apposito verbale che, sottoscritto
dall’appaltatore, sara trasmesso al Responsabile del procedimento per la relativa con-
ferma.

L’ultimazione verra comunicata agli Enti previdenziali ed assicurativi.

All’atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori tutta la zona interes-



sata dai lavori stessi dovra risultare libera, sgomberata dal materiale e dagli impianti
di cantiere. In caso contrario, non pt & essere redatto il certificato di ultimazione e,
nei confronti dell’ Appaltatore si appli  zranno le penali di contratto.

Art.17
Norme generali condotta dei lavori
Nella esecuzione delle opere I'Appalt. e dovra attenersi a quanto previsto nei do-
cumenti di contratto e seguire scrup« samente le istruzioni della Direzione dei La-
vori.
L'Appaltatore ha la responsal  ta circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e
dalla perfetta esecuzione delle opere, della scrupolosa osservanza delle buone regole
dell'arte e dell'ottima qualita di ogni materiale impiegato, anche se eventuali defi-
cienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.
La stazione appaltante si riserva ogni pit ampia facolta di indagini ¢ di sanzioni in
qualsiasi 10mento, anche posteriore alla esecuzione delle opere.
Qualora la D.L. ed il Responsélbile del procedimento lo ritengano necessario, I'Ap-
paltatore dovra, nel caso se ne manifesti la necessita ed a sua cura e spese, far redige-
re, da tecnico abilitato: i disegni costruttivi, i calcoli di stabilita relativi a tutte le ope-
re provvisionali e/o strutturali, di tracciamento stradale, la relazione geotecnica; tutti
gli elaborati dovranno esser conformi alle vigenti disposizioni di legge.
Gli elaborati di cui sopra sar: 10 esaminati dalla D.L. che dara lI'eventuale benestare
entro 10 ( dieci) giorni; qualora detti elaborati non riportino l'approvazione della D.L.
'Appaltatore dovra far predisporre le opportune modifiche, secondo le rettive rice-
vute. La mancata approvazione degli elaborati presentati dall'App. atore, qualora
comunicata dalla D.L. entro la predetta data, non dara di o allo stesso di reclamare

o pretendere alcuna proroga.



Gli el orati approvati sono impegnativi per I'Appaltatore che dovra rispettare le
modalita ed i termini, mentre la D.L. ha facolta di apportare, anche in corso d'opera,
modifiche non di rilievo agli elaborati, senza che per tali ragioni I'Appaltatore possa
sollevare eccezioni o richiedere indennizzi.
L'App: atore rimane l'unico responsabile oltre che lla esecuzione delle opere, an-
che dei disegni costruttivi, dei calcoli di stabilita relativi a tutte le opere provvisionali
e/o str1 urali, del tracciamento stradale, della relazione geotecnica nonostante l'esa-
me, i suggerimenti e ['accettazione della Direzione Lavori.
Person. :impiegato provviste - mezzi d'opera
La sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori ¢ implicita dichiarazione
dell’ Appaltatore di aver immediatamente pronti -e sempre disponibili per il prosie-
guo dell’appalto- gli operai, i materiali e mezzi d'opera occorrenti per il buon anda-
mento dei lavori e la puntuale esecuzione di ogni obbligo di contratto -compresa I'e-
secuzione di lavori speciali che eventualmente si rendessero necessari.
L'Appaltatore dovra provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico ido-
neo, di provata capacita ed adeguato anche numericamente alle necessita.
I1 tecnico nominato dall'Appaltatore quale Direttore di Cantiere dovra assolvere a tut-
ti gli adempimenti previsti dai regolamenti in vigore per la realizzazione delle opere,
anche di quelle strutturali qualora se ne verificasse la necessita di esecuzione, solle-
vando al riguardo interamente la D.L. da qualsiasi responsabilita.

'Appaltatore rispondera direttamente del Direttore del Cantiere e di quello delegato
al ritiro degli ordini e di tutto il personale addetto al cantiere medesimo.
Tutto il personale dovra essere di gradimento della D.L. che, per motivate ragioni,
puo richiedere I'allontanamento dal cantiere di qualunque a letto ai lavori.

La eventuale custodia dei cantieri, richiesta o meno dalla Direzione dei Lavori, dovra



essere affidata a personale che risponda ai requisiti di cui all'art. 22 della legge
646/82.

Ordini, comu1 azioni, istruzioni

Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni saranno date all'Appaltatore, per iscritto,
secondo le norme previste dal D.M. 49/2018.

L’ Appaltatore ¢ obbligato a comunicare alla D.L., con lettera raccomandata, entro 10
( dieci) dalla consegna dei lavori il nominativo/i del/i proprio/i d 2ndente/i delega-
to/i al ritiro giornaliero -presso la Direzione dei Lavori ed in cantiere- degli or ni,
comunicazioni ed istruzioni relativi ai lavori da eseguire, rilasciandone ricevuta.
Analogamente I’impresa ¢ obbligata a comunicare, con lettera raccomandata entro
10gg, ogni variazione del recapito, dei numeri telefonici o del/i nominativo/i del/i
proprio/i incaricato/i.

I lavori a tutela della pubblica incolumita, anche se di limitata entita, in qualsiasi luo-
go della zona in consegna, dovranno essere iniziati immediatamente e con l'obbligo
di condurli con la massima celerita, anche con prestazione festive e/o notturne, senza
alcun onere aggiuntivo per la S.A.

I lavori verranno ordinati normalmente con ordinativo scritto dalla D.I.. ma, in caso
di urgenza, l'ordine potra essere verbale, con trascrizione entro il secondo giorno la-
vorativo successivo; nell’ordine saranno indicati luoghi, modi e tempi d’intervento.
Un ordinativo ¢ da intendersi eseguito quando ogni ordine di lavoro in esso contenu-

to sia stato realizzato (a meno che la D.L. abbia emesso ulteriore ordinativo a varian-

te).
I lavori si svolgeranno di norma nelle ore diurne, ma, quando la Direzione Lavori lo

reputi necessario per garantire la tempestivita della ultimazione delle opere o di loro

parti, e/o per sopravvenute esigenze di traffico, e/o di interesse pubblico, dovranno -



senza che cio costituisca pretesa di compensi e/o indennizzi oltre quelli dovuti- pro-
seguire anche durante le ore notturne (nel pieno rispetto :lle normative in materia e
di quanto disposto nel presente Contratto) e festive, assicurando ’attivita per . neno
12 (dodici) ore giornaliere.

Sono considerate trasgressioni agli obblighi contrattuali, assibili de . penalita di cui
all'omonimo articolo, rimanendo salvo ed impregiudicato ogni diritto ed azione
dell’ Amministrazione verso ['Impresa inadempiente:

il rifiuto a ricevere ordinativi e/o a sottoscriverli per ricevuta;

la mancata esecuzione degli ordini;

ogni ritardo e/o inadempienza e¢/o difformita circa i luoghi, modi e tempi
d’intervento indicati negli ordinativi.

Circa il ritardato inizio dei lavori si precisa che, trascorsi cinque giorni dalla data in-
dicata nell'ordinativo senza che I'Tmpresa dato effettivo inizio ai medesimi,, I'Ammi-
nistrazione ha facolta, senza obblighi di ulteriori atti, di annullare I’ordinativo e di
affidare i lavori stessi ad altra Ditta. La spesa sostenuta per le opere eseguite d'Uffi-
cio dovra essere interamente rimborsata dall'Appaltatore all' Amministrazione, trami-
te addebito a partire dal primo stato di avanzamento immediatamente successivo
all'esecuzione dei lavori d'Ufficio.

L'Impresa rimane unica responsabile per eventuali incidenti o danni dipendenti dal
ritardo/rifiuto del ritiro degli ordinativi, dalla mancata esecuzione dei lavori ¢/o dal
ritardo nella loro esecuzione.

Disposizioni generali di cantiere

I lavori saranno di norma eseguiti in soggezione di traffico, anche con fasi opera e
successive, per le quali occorrera approntare ripetute deviazioni provvisorie e segna-

letica di cantiere.



Sono a totale carico dell’impresa gli oneri per:

la recinzione, segnaletica e segnalazione -sia di giorno che di notte- degli sbarramen-
ti, del cantiere, delle deviazioni di traffico;

garantire accessibilita agli edifici dei mezzi  soccorso, pedoni e veicoli;

il mantenimento in ogni tempo delle condizioni di sicurezza, sia 2r  pubblica inco-
lumita che per il traffico, di tutti i cantieri in consegna;

| lontanamento di ogniri lta;

lo svolgersi, contemporaneamente nello stesso cantiere, dei lavori affidati ad altre
Ditte

Emissioni sonore

L'uso dei macchinari ed attrezzature di cantiere ¢ disciplinato, per quanto attiene alle
emissioni sonore, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1” marzo
1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambien-
te esterno”, e s.m.i e dall'ordinanza Sindacale n. 151 del 21 gennaio 1988 e s.m.i.

I motocompressori ed i gruppi elettrogeni debbono essere opportunamente schermati,
in modo che il livello di rumore ambientale non superi di 5 DBA (con sorgenti in
funzione) il livello del rumore‘residuo misurato senza le sorgenti in funzione, dalle
ore 7.00 . e ore 22.00.

Dalle ore 22.00 alle ore 7.00 (notturne) il funzionamento dei predetti macchinari &
vietato.

I martelli pneumatici e le apparecchiature consimili debbono essere di tipo "silenzia-
to" ed il loro funzionamento deve essere limitato dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e dalle
ore 16.00 alle ore 19.00.

In caso di violazione si procedera alla denuncia alla Autorita Giudiziaria (Art. 650

C.P.).



Qualora si renda necessaria Deffettuazione di lavori in orario notturno

I’ Amministrazione provvedera alla loro autorizzazione in deroga ai limiti acustici ai

s sidellalL.447/1995 e L.R. n. 18/2001 presso il competente Ufficio capitolino.
Art. 18

Le penalita saranno applicate in base a quanto previsto dagli atti di gara, specificata-

mente dal capitolato d’oneri.

In caso di inadempienza perdurante e/o ripetuta, salvo 1 piu gravi provvedim: i di

cui sotto, 'Amministrazione ha la facolta di sospendere 1 pagamenti finché Appalta-

tore non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volonta di assolvere lo-

devolmente agli impegni assunti.

Oltre a quanto espressamente previsto nel capitolato d’oneri, si applicano inoltre le

penali di seguito riportate.

Violazione alla =~~mativa antimafia ed alla normativa regolante i subappalti.

Le accertate inadempienze, fermo restando le sanzioni di Legge e ogni altra azione
che I'Amministrazione riterra opportuno intraprendere nei confronti dell' Appaltatore,
daranno luogo alle seguenti sanzioni.

Subappalto/cottimo iniziato prima della autorizzazione: penale per ciascuna infrazio-
ne pari al 5% (cinque per cento) del valore di ciascun subappalto/cottimo, comunque
mai inferiore a € 2.600,00 (euro duemilaseicento/00).

Ritardo rispetto ai termini degli adempimenti: deposito del contratto di subappal-
to/cottimo; mancanza -da parte del subappaltatore/cottimista- dei requisiti « qualifi-
cazione per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori di subappal-
to/cottimo; mancanza della dichiarazione dell’impresa circa . sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di coordinamento con il subappaltatore/cottimista. Pe-

nale, per ogni giorno di ritardo e per ogni singola inadempienza, pari allo 0,008%






ed Amministrativi dell’appaltatore e, suo tramite, dei suoi subappaltatori/cottimisti:
pen: - giornaliera pari allo 0,05% riferito all'importo contrattuale dell'appalto.

Inosservanza a :norme sicurezza e isiene |Ilavoro

Per ciascuna infrazione verra comminata una somma pa alla sanzione penale com-
minata anche a titolo  oblazione.
Inosservanza delle prescrizioni relative al controllo del personale di cantiere
Manca :a degli elenchi del personale dell’impresa e degli eventuali suba altato-
ri/cottimisti: penale da un minimo di € 500,00 (euro cin iecento/00) ad un massimo
di € 4.000,00 (euro quattromila/00), come per le Violazioni generali di cui: resente
articolo.
Difformita, accertata durante il controllo dal personale 1la L., degli elenchi del
personale dell’impresa e degli eventuali subappaltatori/cottimisti: fatti salvi i succes-
sivi provvedimenti previsti dalla legislazione in materia, si procedera
all’identificazione del personale non dichiarato in elenco e si applichera una penale
mai inferiore a € 2.600,00 (euro duemilaseicento/00); per ogni infrazione successiva
alla prima, il limite minimo sara di € 3.900,00 (euro tremilanovecento/00).

Art. 19
I materiali da impiegare per i lavori del presente appalto dovranno essere della mi-
gliore qualita ed avere le caratteristiche chimico-fisiche-meccaniche s ilite dalle
leggi, regolamenti, circolari, prescrizioni, istruzioni vigenti circa i lavori pubblici
(emanate dallo Stato, Regione, Provincia, CNR, UN.IL, C.E , AS.L ecc.) integrate
dalle disposizioni del presente contratto.
Il succitato obbligo ¢ esteso anche alle normative tecniche eventualmente emanate
nel corso dei lavori.

Per i materiali strutturali valgono le disposizione del capitolo 11 del D.M. 14 gennaio



2008.
[ prodotti da costruzione devono soddisfare le prescrizic del Regolamento UE del
Parlamento europeo e del Consiglio n. 305/2011.
I materiali proverranno da localita, cave, fabbriche che I'Impresa riterra di sua conve-
nienza, urché corrispondano ai requisiti di cui sopra.
Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta
all'impiego, I'Impresa dovra sostitui , a propria cura e spesa, con altra che corri-
sponda alle caratteristiche volute.
I materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere a cura e
spese della stessa Impresa; in caso d’inadempienza la D.L. ha facolta, senza ulteriori
atti, di procedere all’allontanamento in danno all’ Appaltatore.
Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della D.L., ['Impresa resta totalmente
responsabile della riuscita delle opere anche per quanto pu¢ dipendere dai materiali
stessi.
prove e controlli
L'Impresa ¢ obbligata in ogni tempo alle prove sui materiali impiegati o da impiega-
re, disposte dalla D.L. e/o dall’Organo di Collau .
La D.L. provvede -in contraddittorio e con le modalita in vigore al momento- al pre-
lievo dei campioni, redigendone apposito verbale.
La stessa D.L. trasmettera al laboratorio di analisi i campioni e copia del verbale di

-elievo.
Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuati presso i Laboratori uffi-
ciali.

risultati ottenuti in tali Laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalla due parti e

ad essi esclusivamente si fara riferimento a tutti gli effetti 1 presente appalto.



La D.L. ha facolta di ordinare la conservazione di campioni, in locali idonei, previa
apposizione di sigilli e firme della D.L. stessa e dell'lmpresa. Le spese per recipienti,
involucri, scaffalature, cataloghi, personale ecc. sono a carico dellTmpresa.
Qualora non siano state effettuate prove sui materiali prima della loro posa in posa, i
medesimi si intendono accettati con riserva dalla D.L.
Qualora prove di laboratorio effettuate a posteriori, o cattiva riuscita e durata dei ma-
teriali stessi, denuncino una non rispondenza con le norme di accettazione, verranno
effettuate nel conto finale le relative detrazioni, ovvero, se ne risultasse pregiudizio
grave per l'agibilita e la funzionalita dell'opera si procedera a norma della normativa
vigente.

Art. 20)
Le riserve dell’ Appaltatore devono essere proposte nei termini e con le modalita di

cuial D.M. 49/2018.

Laddove, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I’importo eco-
nomico dell’opera possa variare in misura sostanziale, € in ogni caso non inferiore
al 10% dell’importo contrattuale, il Responsabile del procedimento, acquisisce
immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito,
dell’organo di collaudo e, sentito I’affidatario, formula all’ Amministrazione, entro
90 (novanta) giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve di cui sopra, p1  ©o-

sta motivata di accordo bonario.

Con apposito atto, I’Amministrazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla proposta di cui
sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bona-

rio € sottoscritto dall’affidatario.

In ogni caso il R.U.P. rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspet-



ti progettuali oggetto di verifica e validazione ai sensi dell’art. 112 del C.C.P.

Art21)
Il foro competente per le controversie che dovessero insorgere tra ~—~ ¢
aggiudicataria sara in ogni caso quello di ROMA. E’ escluso il ricorso al collegio
artbitrale

Art. 22)
Il pagamento delle fatture avverra mediante rimessa diretta a mezzo mandato entro il
termine di 60 gg. dalla d . di ricevimento fattura, secondo quanto evidenzii
nell’art. 20 d¢  disciplinare di gara.

Art.23)
E vietata alla ditta aggiudicataria, ai sensi dell’Art. 1260 co. 2 ° c.c., la cessione a
terzi dei crediti derivanti dal presente contratto.

Art. 24)
Gli IFO si riservano la piena e insindacabile facolta di recedere I contratto inq I-
siasi momento, mediante semplice preavviso da comunicare per mezzo lettera rac-
comandata, con avviso di ricevimento.

Art.25)
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, comprese le spese di bollo e di
registrazione, sono a carico della Societa appaltatrice, la quale chiede, ai sensi
dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, I' plicazione dell'imposta di registro in
misura fissa, essendo l'appalto di cui al presente atto soggetto ad imposta sul valore
aggiunto.

Art.26)

Fanno parte del presente contratto i seguenti documenti depositati agli: i degli IFO,



e da intendersi integralmente riprodotti e trascritti:

-il capitolato d’oneri, capitoalo tecnico, linee guida e tutti i loro allegati;
- il disciplinare di gara;

- le offerta tecnico ed economica della societa datata......... ;

-la documentazione amministrativa presentata in sede di gara;

-la deliberazione IFO n. :::: d :::: di aggiudicazione,

- la documentazione richiesta dagli IFO dopo I’aggiudicazione.

Romaaddi .............

[ Per gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri Per
11l Legale rappresentante
Pro tempore




