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TUTTI | COMPONENTI DOVRANNO ESSERE IDONEI PER L'INSTALLAZIONE
IN LUOGHI A MAGGIOR RISCHIO IN CASO D'INCENDIO

RISALITA IN CAVEDIO
ESISTENTE

S.C. PATOLY

PREVEDERE SETTI TAGLIAFIAMMA, SCHIUME, BARRIERE E QUANT'ALTRO
IN CORRISPONDENZA DEI COMPARTI ANTINCENDIO

PER LA SEZIONE E LA TIPOLOGIA DEI CONDUTTORI VDS RELAZIONE DI
CALCOLO E SCHEMI ELETTRICI UNIFILARI

LABORATORIO

EMATOLOGIA

CIRCUITI A TENSIONE DIVERSA DEVONO ESSERE POSATI IN
CONDUTTURE SEPARATE O CON SEPARATORE

PIANO SECONDO INTERRATO - LOCALE TECNOLOGICO
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IN OTTEMPERANZA AL DECRETO 106/17 ED ALLA NORMA CEI 64-8 VII
EDIZIONE VARIANTE 4 E SUCCESSIVE MODIFICHE, | CAVI DA UTILIZZARE
PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA DOVRANNO ESSERE “CPR’.

PER | CAVI CPR NON ANCORA DISPONIBILI, POTRANNO, IN SOSTITUZIONE

ESSERE INSTALLATI CAVI NON CPR, PURCHE IMMESSI SUL MERCATO
PRIMA DEL 1 LUGLIO 2017, PREVIA PRESENTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE
ATTESTANTE LA DATA CERTA; DOVRANNO INVECE ESSERE UTILIZZATI |
CAV| CPR PRESCRITTI IN PROGETTO, NEL CASO GLI STESSI FOSSERO
DISPONIBILI SUL MERCATO PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI.
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PRINCIPALI

REALIZZAZIONE DEL NUOVO LABORATORIO DI COLTURE
CELLULARI DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:

Codice elaborato

Distribuzione montanti principali
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impianto elettrico nuovi laboratori
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