
A Opere

A1 Opere civili € 309.676,72

A2 Impianti meccanici € 167.779,83

A3 Impianti elettrici e speciali € 227.789,86

A4 Oneri della sicurezza per interferenze e opere provvisionali € 21.150,00

Totale lavori inclusi oneri della sicurezza € 726.396,41

A Totale intervento € 726.396,41
 

S Opere  non soggette al ribasso

S1 Oneri della sicurezza per interferenze non soggette  al ribasso € 21.150,00

 Importo delle opere  soggette a ribasso € 705.246,41

B Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1 Imprevisti, verifiche,  indagini  10%(A) (iva compresa) € 70.524,64

B2 Art.113 D.Lgs 50/2016 comma 3  (80% del 2% di A) € 11.622,34

B3 Art.113 D.Lgs 50/2016 comma 4  (20% del 2% di A) € 2.905,59

B4 Spese per assicurazione dipendenti pubblici € 3.000,00

B5 Progettazione esecutiva  (compresi iva ed oneri previdenziali) € 30.000,00

B6 Coordinatore della sicurezza in fase di prog.ne (compresi iva ed oneri previdenziali) € 11.500,00

B7 Coordinatore della sicurezza in fase di esec. ne (compresi iva ed oneri previdenziali) € 23.500,00

B8 IVA  10% su A € 72.639,64

B Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 225.692,21

 Totale intervento lordo € 952.088,62

Realizzazione del nuovo laboratorio di colture cell ulari degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri
Progetto Esecutivo
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