Realizzazione del nuovo laboratorio di colture cell ulari degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri

Progetto Esecutivo

QUADRO ANALITICO ECONOMICO

Descrizione % IMPORTO

A Opere
Al |[Opere civili € 309.676,72
A2 |Impianti meccanici €167.779,83
A3 |Impianti elettrici e speciali € 227.789,86
A4 |Oneri della sicurezza per interferenze e opere provvisionali € 21.150,00

Totale lavori inclusi oneri della sicurezza € 726.396,41
A |Totale intervento € 726.396,41
S Opere non soggette al ribasso
S1 |Oneridella sicurezza per interferenze non soggette al ribasso € 21.150,00

Importo delle opere soggette a ribasso € 705.246,41

B Somme a disposizione dell' Amministrazione
B1 |Imprevisti, verifiche, indagini 10%(A) (iva compresa) €70.524,64
B2 |Art.113 D.Lgs 50/2016 comma 3 (80% del 2% di A) €11.622,34
B3 |Art.113 D.Lgs 50/2016 comma 4 (20% del 2% di A) € 2.905,59
B4 |[Spese per assicurazione dipendenti pubblici € 3.000,00
B5 |Progettazione esecutiva (compresiiva ed oneri previdenziali) € 30.000,00
B6 |Coordinatore della sicurezza in fase di prog.ne (compresi iva ed oneri previdenziali) € 11.500,00
B7 |Coordinatore della sicurezza in fase di esec. ne (compresi iva ed oneri previdenziali) € 23.500,00
B8 |IVA 10% su A €72.639,64
B [Totale somme a disposizione dell' Amministrazione € 225.692,21

Totale intervento lordo

€ 952.088,62




