
offerta mq 158,00 1,00 158,00 70,60%

158,00 70,60%

ore 29,60 1,00 29,60 13,23%
ore 27,50 1,00 27,50 12,29%
ore 24,77 0,00 0,00 0,00%

57,10 25,51%

5,5% 8,69 3,88%

8,69 3,88%

223,79 100,00%

1,0% 2,24
226,03

15,00% 33,90
259,93

10,0% 25,99
285,93

0,07

euro 286,00

NOTE:

Quantità

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di pareti mobili vetrate costituite da setti divisori con lastre in cristallo

trasparente temperato stratificato, dello spessore minimo di 10 mm e massimo 12,5 mm (vetro di

sicurezza classe 11), con pellicola interna opaca o trasparente o verniciata, corredata di due profili, uno

inferiore e uno superiore 60x40 mm, di alluminio anodizzato spazzolato con guarnizione in pvc

coestruso lungo l'intero perimetro della parete. La guarnizione verticale tra due lastre continue di vetro

dovrà essere ottenuta mediante l'inserimento di un bioadesivo siliconico strutturale. I setti divisori

dovranno permettere l'inserimento del modulo porta in cristallo temprato. I setti dovranno essere di

classe 0 di reazione al fuoco. 

Il prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;

- ogni altra opera per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.ED.01

codice analisi

mq

unità di misura

Totale B

A - MATERIALI

120

Descrizione articolo U.M.
Costo 

parziale

Inc. % su

totale 1

Costo

unitario

Totale A

parete mobile

A
C
E
R
 I

I 
S
e
m

e
st

re
 

2
0
1
7
 

B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

F - UTILI DI IMPRESA - 10%

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A



offerta mq 154,00 1,00 154,00 70,38%

154,00 70,38%

ore 29,60 1,00 29,60 13,53%
ore 27,50 1,00 27,50 12,57%
ore 24,77 0,00 0,00 0,00%

57,10 26,10%

5,0% 7,70 3,52%

7,70 3,52%

218,80 100,00%

1,0% 2,19
220,99

15,00% 33,15
254,14

10,0% 25,41
279,55

0,45

euro 280,00

NOTE:

F - UTILI DI IMPRESA - 10%

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A

Totale A

parete mobile

 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

A
C
E
R
 I

I 
S
e
m

e
st

re
 

2
0
1
7
 

B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

Totale B

A - MATERIALI

120

Descrizione articolo U.M.
Costo 

parziale

Inc. % su

totale 1

Costo

unitario
Quantità

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna realizzata in acciaio zincato spess. 15/10

opportunamente asolato in modo da accogliere gli accessori atti al montaggio e all’assemblaggio della

struttura in modo rapido, ad incastro e a secco. Un piedino di regolazione garantirà l’allineamento e la

messa in bolla.

Il prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;

- ogni altra opera per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.ED.02

codice analisi

mq

unità di misura



offerta mq 317,00 1,00 317,00 76,09%

317,00 76,09%

ore 29,60 1,40 41,44 9,95%
ore 27,50 1,40 38,50 9,24%
ore 24,77 0,00 0,00 0,00%

79,94 19,19%

6,2% 19,65 4,72%

19,65 4,72%

416,59 100,00%

1,0% 4,17
420,76

15,00% 63,11
483,87

10,0% 48,39
532,26

0,24

euro 532,50

NOTE:

Quantità

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di sistema di partizione dei locali perfettamente integrato con tutti gli

elementi ed accessori dell’arredo tecnico rispettandone le modularità e le finiture cromatiche. Al fine di

garantire il corretto passaggio di tutte le linee impiantistiche la parete ha uno spessore di 20cm con un

vano interno netto utile di 15cm. I montanti della parete sono dotati di asole per garantire il passaggio

orizzontale e verticale degli impianti e delle tubazioni di scarico (diametro 50mm). La struttura delle

pareti prevede la possibilità di agganciare le postazioni di lavoro con i relativi piani di appoggio

garantendo la stabilità e rendendo autoportante la parete. Le pannellature, poste a mascheramento

degli impianti, sono asportabili senza rimuovere il banco antistante....................La compressione del

pannello, grazie al suo stesso peso, contro le guarnizioni che rivestono l’intera struttura, evita

l’accidentale distacco del pannello anche se sottoposto a sollecitazione.

Il prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;

- ogni altra opera per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.ED.03

codice analisi

mq

unità di misura

Totale B

A - MATERIALI

Descrizione articolo U.M.
Costo 

parziale

Inc. % su

totale 1

Costo

unitario

Totale A

parete mobile

A
C
E
R
 I

I 
S
e
m

e
st

re
 

2
0
1
7
 

B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

F - UTILI DI IMPRESA - 10%

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A



offerta cad 550,00 1,00 550,00 78,27%

550,00 78,27%

ore 29,60 2,00 59,20 8,42%
ore 27,50 2,00 55,00 7,83%
ore 24,77 0,00 0,00 0,00%

114,20 16,25%

7,0% 38,50 5,48%

38,50 5,48%

702,70 100,00%

1,0% 7,03
709,73

15,00% 106,46
816,19

10,0% 81,62
897,80

0,20

euro 898,00

NOTE:

F - UTILI DI IMPRESA - 10%

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A

Totale A

porta singola scorrevole

 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

A
C
E
R
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2
0
1
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B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

Totale B

A - MATERIALI

Descrizione articolo U.M.
Costo 

parziale

Inc. % su

totale 1

Costo

unitario
Quantità

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di porta in vetro temperato da 10mm di spessore con carrelli di scorrimento

su ruote in Nylon e cuscinetti a sfere. Tutto il sistema di scorrimento dell'anta porta avviene entro la

profondità della parte ed è dotato di auto trascinamento in chiusura con ammortizzatore,non ci sono

binari esterni,sporgenti oltre lo spessore della parete.

L’anta scorrevole può essere singola con maniglione inox verticale.

Maniglione inox con serratura con chiusura a pavimento opzionale.

Il prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;

- ogni altra opera per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.ED.04

codice analisi

CAD

unità di misura



offerta cad 6,00 1,00 6,00 51,37%

6,00 51,37%

ore 29,60 0,00 0,00 0,00%
ore 27,50 0,20 5,50 47,09%
ore 24,77 0,00 0,00 0,00%

5,50 47,09%

3,0% 0,18 1,54%

0,18 1,54%

11,68 100,00%

1,0% 0,12
11,80

15,00% 1,77
13,57

10,0% 1,36
14,92

0,08

euro 15,00

NOTE:

Quantità

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di elemento di raccordo per modulo porta in alluminio anodizzato (4pz per

ogni porta).

Il prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;

- ogni altra opera per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.ED.05

codice analisi

CAD

unità di misura

Totale B

A - MATERIALI

Descrizione articolo U.M.
Costo 

parziale

Inc. % su

totale 1

Costo

unitario

Totale A

elemento di raccordo porta

A
C
E
R
 I

I 
S
e
m

e
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2
0
1
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B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

F - UTILI DI IMPRESA - 10%

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A



listino 

hilti cad 1,84 1,00 1,84 56,27%

1,84 56,27%

ore 29,60 0,00 0,00 0,00%
ore 27,50 0,05 1,38 42,05%
ore 24,77 0,00 0,00 0,00%

1,38 42,05%

3,0% 0,06 1,69%

0,06 1,69%

3,27 100,00%

1,0% 0,03
3,30

15,00% 0,50
3,80

10,0% 0,38
4,18

euro 4,18

NOTE:

F - UTILI DI IMPRESA - 10%

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A

Totale A

connettori

 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

A
C
E
R
 I

I 
S
e
m

e
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2
0
1
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B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

Totale B

A - MATERIALI

Descrizione articolo U.M.
Costo 

parziale

Inc. % su

totale 1

Costo

unitario
Quantità

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di connettori tipo Hilti X-HVB 80 in acciaio al carbonio Rm 295-350 N/mq con

protezione anticorrosione.

Il prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;

- ogni altra opera per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.ED.06

codice analisi

CAD

unità di misura



DEI NC mq 3,05 1,00 3,05 16,20%

3,05 16,20%

ore 29,60 0,00 0,00 0,00%
ore 27,50 0,30 8,25 43,83%
ore 24,77 0,30 7,43 39,48%

15,68 83,31%

3,0% 0,09 0,49%

0,09 0,49%

18,82 100,00%

1,5% 0,28
19,10

15,00% 2,87
21,97

10,0% 2,20
24,17

-0,02

euro 24,15

NOTE:

Quantità

ANALISI PREZZO

Realizzazione di placcatura con pannelli in cartongesso lastra da 15 mm, in classe di reazione al fuoco

A2,S1, d0.

Il prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;

- ogni altra opera per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.ED.07

codice analisi

MQ

unità di misura

Totale B

A - MATERIALI

Descrizione articolo U.M.
Costo 

parziale

Inc. % su

totale 1

Costo

unitario

Totale A

lastra di cartongesso A2,s1,d0 da 15 mm

A
C
E
R
 I
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S
e
m
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2
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1
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B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

F - UTILI DI IMPRESA - 10%

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A



offerta cad 154,50 1,00 154,50 90,08%

154,50 90,08%

ore 29,60 0,00 0,00 0,00%
ore 27,50 0,00 0,00 0,00%
ore 24,77 0,50 12,39 7,22%

12,39 7,22%

3,0% 4,64 2,70%

4,64 2,70%

171,52 100,00%

1,0% 1,72
173,24

15,00% 25,99
199,22

10,0% 19,92
219,14

0,06

euro 219,20

NOTE:

F - UTILI DI IMPRESA - 10%

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A

Totale A

pedana

 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

A
C
E
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S
e
m
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2
0
1
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B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

Totale B

A - MATERIALI

Descrizione articolo U.M.
Costo 

parziale

Inc. % su

totale 1

Costo

unitario
Quantità

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di pedana metallica con finitura antisdrucciolo di dimensioni 1,60x0,70 m.

Il prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;

- ogni altra opera per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.ED.08

codice analisi

cad

unità di misura



offerta cad 1200,00 1,00 1.200,00 83,04%

1.200,00 83,04%

ore 29,60 0,00 0,00 0,00%
ore 27,50 4,00 110,00 7,61%
ore 24,77 4,00 99,08 6,86%

209,08 14,47%

3,0% 36,00 2,49%

36,00 2,49%

1.445,08 100,00%

1,5% 21,68
1.466,76

15,00% 220,01
1.686,77

10,0% 168,68
1.855,45

-0,45

euro 1.855,00

NOTE:

Quantità

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di porta esterna vetrata con telaio in alluminio anodizzato colore naturale,

due cerniere in alluminio, serratura con chiave normale, maniglia in ottone o in alluminio anodizzato e

maniglione antipanico internamente, battente a due specchiature, in vetro stratificato conforme

all'utilizzo previsto, formato da profilati estrusi in alluminio anodizzato colore naturale spessore

complessivo 40/45 mm, con fermavetro in alluminio: due ante luce 1,40x2,10 m. Inclusa la rimozione

dell'esistente.

Il prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;

- ogni altra opera per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.ED.09

codice analisi

cad

unità di misura

Totale B

A - MATERIALI

Descrizione articolo U.M.
Costo 

parziale

Inc. % su

totale 1

Costo

unitario

Totale A

porta a due battenti

A
C
E
R
 I
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B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

F - UTILI DI IMPRESA - 10%

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A



offerta cad 90,00 1,00 90,00 62,08%

90,00 62,08%

ore 29,60 0,00 0,00 0,00%
ore 27,50 1,00 27,50 18,97%
ore 24,77 1,00 24,77 17,09%

52,27 36,06%

3,0% 2,70 1,86%

2,70 1,86%

144,97 100,00%

1,5% 2,17
147,14

15,00% 22,07
169,22

10,0% 16,92
186,14

-0,14

euro 186,00

NOTE:

F - UTILI DI IMPRESA - 10%

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A

Totale A

botola

 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

A
C
E
R
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I 
S
e
m

e
st

re
 

2
0
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B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

Totale B

A - MATERIALI

Descrizione articolo U.M.
Costo 

parziale

Inc. % su

totale 1

Costo

unitario
Quantità

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di botole per cartongesso, dimensioni 60x60, con apertura a clic, completa di

profilo, cerniere e meccanismi.

Il prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;

- ogni altra opera per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.ED.10

codice analisi

cad

unità di misura



offerta mq 36,50 1,00 36,50 65,74%

36,50 65,74%

ore 29,60 0,00 0,00 0,00%
ore 27,50 0,35 9,63 17,33%
ore 24,77 0,35 8,67 15,61%

18,29 32,95%

2,0% 0,73 1,31%

0,73 1,31%

55,52 100,00%

1,0% 0,56
56,08

15,00% 8,41
64,49

10,0% 6,45
70,94

0,06

euro 71,00

NOTE:

Quantità

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di botole per cartongesso, dimensioni 60x60, con apertura a clic, completa di

profilo, cerniere e meccanismi.

Il prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento 

NP.ED.11

codice analisi

mq

unità di misura

Totale B

A - MATERIALI

Descrizione articolo U.M.
Costo 

parziale

Inc. % su

totale 1

Costo

unitario

Totale A

controsoffitto

A
C
E
R
 I
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B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

F - UTILI DI IMPRESA - 10%

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A



cad 205,00 1,00 205,00 70,64%

205,00 70,64%

ore 29,60 1,00 29,60 10,20%
ore 27,50 1,50 41,25 14,21%
ore 24,77 0,00 0,00 0,00%

70,85 24,41%

7,0% 14,35 4,94%

14,35 4,94%

290,20 100,00%

1,0% 2,90
293,10

15,00% 43,97
337,07

10,0% 33,71
370,77

0,23

euro 371,00

NOTE:

o
ff

e
rt

a

 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

F - UTILI DI IMPRESA - 10%

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale B

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA

Totale A

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A

quadro elettrico

Costo

unitario
Quantità

A - MATERIALI

120

Descrizione articolo U.M.
Costo 

parziale

Inc. % su

totale 1

A
C
E
R
 I

I 
S
e
m

e
st
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2
0
1
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B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico con cavo certificato - 4 prese bivalenti e 1 interruttore

magnetotermico 1P+N/16A. Le prese elettriche devono essere installate su apposito quadro modulare

con grado di protezione minima IP65, provvisto di attestazione IMQ (o similare). Le prese standard

devono essere di tipo universale bivalente / schuko con terra laterale e centrale, da 250V/16A/2P+T,

incassate in apposite placche stagne con membrana ergonomica e sistema di chiusura a scatto che

garantisca un grado di protezione IP55 a sportello chiuso. Gli interruttori magnetotermici a corredo dei

quadri dovranno essere da 16A. I cavi utilizzati per allacciare i quadri elettrici devono essere del tipo

FG7OM1 LS0H o di categoria superiore, con sezione adeguata all’impianto.

Il prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;

- ogni altra opera per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.IE.01

codice analisi

cad

unità di misura



cad 211,00 1,00 211,00 71,13%

211,00 71,13%

ore 29,60 1,00 29,60 9,98%
ore 27,50 1,50 41,25 13,91%
ore 24,77 0,00 0,00 0,00%

70,85 23,89%

7,0% 14,77 4,98%

14,77 4,98%

296,62 100,00%

1,0% 2,97
299,59

15,00% 44,94
344,52

10,0% 34,45
378,98

0,02

euro 379,00

NOTE:

unità di misura

Descrizione articolo U.M.
Costo 

parziale

Inc. % su

totale 1

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico con cavo certificato - 1 presa INTERBLOCCATA CEE17

(IP65) 250V/16A/2P+T e 1 interruttore magnetotermico 1P+N/16A. Le prese elettriche devono essere

installate su apposito quadro modulare con grado di protezione minima IP65, provvisto di attestazione

IMQ (o similare). Le prese di tipo industriale devono essere tipo CEE17 con coperchio a vite e grado di

protezione IP65. Tutte le prese interbloccate dovranno essere protette singolarmente da interruttore

magnetotermico adeguato. I cavi utilizzati per allacciare i quadri elettrici devono essere del tipo

FG7OM1 LS0H o di categoria superiore, con sezione adeguata all’impianto.

Il prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;

- ogni altra opera per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.IE.02

codice analisi

cad

A
C
E
R
 I

I 
S
e
m

e
st

re
 

2
0
1
7
 

B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

quadro elettrico

Costo

unitario
Quantità

A - MATERIALI

120

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA

Totale A

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A

o
ff

e
rt

a

 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

F - UTILI DI IMPRESA - 10%

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale B



cad 185,00 1,00 185,00 72,53%

185,00 72,53%

ore 29,60 1,00 29,60 11,61%
ore 27,50 1,00 27,50 10,78%
ore 24,77 0,00 0,00 0,00%

57,10 22,39%

7,0% 12,95 5,08%

12,95 5,08%

255,05 100,00%

1,0% 2,55
257,60

15,00% 38,64
296,24

10,0% 29,62
325,86

0,14

euro 326,00

NOTE:

o
ff

e
rt

a

 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

F - UTILI DI IMPRESA - 10%

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale B

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA

Totale A

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A

quadro elettrico

Costo

unitario
Quantità

A - MATERIALI

120

Descrizione articolo U.M.
Costo 

parziale

Inc. % su

totale 1

A
C
E
R
 I

I 
S
e
m

e
st

re
 

2
0
1
7
 

B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico con cavo certificato - 1 presa bivalente e 1 interruttore

magnetotermico 1P+N/16A. Le prese elettriche devono essere installate su apposito quadro modulare

con grado di protezione minima IP65, provvisto di attestazione IMQ (o similare). Le prese standard

devono essere di tipo universale bivalente / schuko con terra laterale e centrale, da 250V/16A/2P+T,

incassate in apposite placche stagne con membrana ergonomica e sistema di chiusura a scatto che

garantisca un grado di protezione IP55 a sportello chiuso. Gli interruttori magnetotermici a corredo dei

quadri dovranno essere da 16A. I cavi utilizzati per allacciare i quadri elettrici devono essere del tipo

FG7OM1 LS0H o di categoria superiore, con sezione adeguata all’impianto.

Il prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;

- ogni altra opera per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.IE.03

codice analisi

cad

unità di misura



cad 14,00 1,00 14,00 68,36%

14,00 68,36%

ore 29,60 0,00 0,00 0,00%
ore 27,50 0,20 5,50 26,86%
ore 24,77 0,00 0,00 0,00%

5,50 26,86%

7,0% 0,98 4,79%

0,98 4,79%

20,48 100,00%

1,0% 0,20
20,68

15,00% 3,10
23,79

10,0% 2,38
26,17

-0,17

euro 26,00

NOTE:

o
ff

e
rt

a

 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

F - UTILI DI IMPRESA - 10%

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale B

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA

Totale A

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A

quadro reti/fonia

Costo

unitario
Quantità

A - MATERIALI

120

Descrizione articolo U.M.
Costo 

parziale

Inc. % su

totale 1

A
C
E
R
 I

I 
S
e
m

e
st

re
 

2
0
1
7
 

B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di quadro reti/fonia con foratura per contenitore (3 moduli) per prese RJ.

Il prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;

- ogni altra opera per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.IE.04

codice analisi

cad

unità di misura



cad 3150,00 1,00 3.150,00 85,34%

3.150,00 85,34%

ore 29,60 2,00 59,20 1,60%
ore 27,50 5,00 137,50 3,73%
ore 24,77 5,00 123,85 3,36%

320,55 8,68%

7,0% 220,50 5,97%

220,50 5,97%

3.691,05 100,00%

1,0% 36,91
3.727,96

15,00% 559,19
4.287,15

10,0% 428,72
4.715,87

0,13

euro 4.716,00

NOTE:

o
ff

e
rt

a

 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

F - UTILI DI IMPRESA - 10%

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale B

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA

Totale A

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A

Costo

unitario
Quantità

A - MATERIALI

120

unità di misura

A
C
E
R
 I

I 
S
e
m

e
st

re
 

2
0
1
7
 

B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

banco integrato

Descrizione articolo U.M.
Costo 

parziale

Inc. % su

totale 1

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di banco integrato da cm 300 x 75 x 90h completo di lavello con certificati

EN 13150, BGR 234 fino a 400kg/mq (unif. distr.) ed EN 14727 per i contenitori sottopiano, tutti

rilasciati da ente terzo. Le strutture saranno di tipo modulare come i moduli tecnici e le pareti

integrate (lunghezze di mm 600, 900, 1200, 1500 e 1800), con funzione di supporto per i piani di

lavoro. ......................Tutti gli accessori dei banchi, quali portareagenti, mensole in laminato e pensili

opportunamente distribuiti, dovranno poter essere staffati alla parete integrata o al modulo tecnico

mediante le medesime staffe ad aggancio e sgancio rapido.

Con dotazioni come da capitolato

Il prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;

- ogni altra opera per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.AR.01

codice analisi

cad



cad 4850,00 1,00 4.850,00 85,14%

4.850,00 85,14%

ore 29,60 3,00 88,80 1,56%
ore 27,50 8,00 220,00 3,86%
ore 24,77 8,00 198,16 3,48%

506,96 8,90%

7,0% 339,50 5,96%

339,50 5,96%

5.696,46 100,00%

1,0% 56,96
5.753,42

15,00% 863,01
6.616,44

10,0% 661,64
7.278,08

-0,08

euro 7.278,00

NOTE:

Descrizione articolo U.M.
Costo 

parziale

Inc. % su

totale 1

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di banco centrale da cm 150/300 x 15/90 x 90/212/270h con certificati EN

13150, BGR 234 fino a 400kg/mq (unif. distr.) ed EN 14727 per i contenitori sottopiano, tutti rilasciati

da ente terzo. Le strutture saranno di tipo modulare come i moduli tecnici e le pareti integrate

(lunghezze di mm 600, 900, 1200, 1500 e 1800), con funzione di supporto per i piani di lavoro. Le

gambe laterali di sostegno dovranno essere realizzate con forma a “C” per consentire la facilità di

pulizia sotto i banconi. .................

A quote diverse dovranno essere inseriti i quadri tecnologici portaservizi, allestiti con: utenze

elettriche di tipo modulare, rubinetti per fluidi e gas e vaschette di scarico acqua con relativi erogatori.

La distribuzione dei servizi dovrà pertanto essere effettuata con pannelli modulari, completamente

indipendenti, sostituibili ed integrabili che permettano la dislocazione uniforme dei servizi in

orizzontale e l’alloggiamento delle utenze su più livelli in verticale. In ragione degli impianti presenti a

servizio dei banchi da laboratorio, è richiesto che lo spessore dei moduli tecnici sia di almeno mm.

130, per agevolare il passaggio e la distribuzione di tutte le reti impiantistiche e consentire

l’applicazione contrapposta dei pannelli porta servizi, evitando ogni sporgenza che possa limitare la 

NP.AR.02

codice analisi

cad

unità di misura

A
C
E
R
 I

I 
S
e
m

e
st

re
 

2
0
1
7
 

B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

banco integrato

Costo

unitario
Quantità

A - MATERIALI

120

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA

Totale A

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A

o
ff

e
rt

a

 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

F - UTILI DI IMPRESA - 10%

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale B



cad 3400,00 1,00 3.400,00 85,89%

3.400,00 85,89%

ore 29,60 2,00 59,20 1,50%
ore 27,50 5,00 137,50 3,47%
ore 24,77 5,00 123,85 3,13%

320,55 8,10%

7,0% 238,00 6,01%

238,00 6,01%

3.958,55 100,00%

1,0% 39,59
3.998,14

15,00% 599,72
4.597,86

10,0% 459,79
5.057,64

0,36

euro 5.058,00

NOTE:

o
ff

e
rt

a

 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

F - UTILI DI IMPRESA - 10%

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale B

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA

Totale A

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A

Costo

unitario
Quantità

A - MATERIALI

120

unità di misura

A
C
E
R
 I

I 
S
e
m

e
st

re
 

2
0
1
7
 

B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

banco integrato

Descrizione articolo U.M.
Costo 

parziale

Inc. % su

totale 1

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di Banco a parete da cm 300 x 90 x 77/212/270h con certificati EN 13150,

BGR 234 fino a 400kg/mq (unif. distr.) ed EN 14727 per i contenitori sottopiano, tutti rilasciati da ente

terzo. Le strutture saranno di tipo modulare come i moduli tecnici e le pareti integrate (lunghezze di

mm 600, 900, 1200, 1500 e 1800), con funzione di supporto per i piani di lavoro. Le gambe laterali di

sostegno dovranno essere realizzate con forma a “C” per consentire la facilità di pulizia sotto i

banconi........................

I montanti verticali portanti, sia dei moduli che delle pareti, saranno realizzati in lega leggera di

alluminio, per alleggerire il carico statico e per garantire l’omogeneità delle finiture con gli arredi

tecnici. A quote diverse dovranno essere inseriti i quadri tecnologici portaservizi, allestiti con: utenze

elettriche di tipo modulare, rubinetti per fluidi e gas e vaschette di scarico acqua con relativi erogatori.

La distribuzione dei servizi dovrà pertanto essere effettuata con pannelli modulari, completamente

indipendenti, sostituibili ed integrabili che permettano la dislocazione uniforme dei servizi in

orizzontale e l’alloggiamento delle utenze su più livelli in verticale. In ragione degli impianti presenti a

servizio dei banchi da laboratorio, è richiesto che lo spessore dei moduli tecnici sia di almeno mm. 

NP.AR.03

codice analisi

cad



cad 1307,00 1,00 1.307,00 79,83%

1.307,00 79,83%

ore 29,60 1,00 29,60 1,81%
ore 27,50 4,00 110,00 6,72%
ore 24,77 4,00 99,08 6,05%

238,68 14,58%

7,0% 91,49 5,59%

91,49 5,59%

1.637,17 100,00%

1,0% 16,37
1.653,54

15,00% 248,03
1.901,57

10,0% 190,16
2.091,73

0,27

euro 2.092,00

NOTE:

Descrizione articolo U.M.
Costo 

parziale

Inc. % su

totale 1

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di banco a parete, da cm 90 x 90 x 77/212/270h con certificati EN 13150,

BGR 234 fino a 400kg/mq (unif. distr.) ed EN 14727 per i contenitori sottopiano, tutti rilasciati da ente

terzo. Le strutture saranno di tipo modulare come i moduli tecnici e le pareti integrate (lunghezze di

mm 600, 900, 1200, 1500 e 1800), con funzione di supporto per i piani di lavoro............In ragione

degli impianti presenti a servizio dei banchi da laboratorio, è richiesto che lo spessore dei moduli

tecnici sia di almeno mm. 130, per agevolare il passaggio e la distribuzione di tutte le reti

impiantistiche e consentire l’applicazione contrapposta dei pannelli porta servizi, evitando ogni

sporgenza che possa limitare la larghezza utile dei piani di lavoro.

Con dotazioni come da capitolato.

Il prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;

- ogni altra opera per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.AR.04

codice analisi

cad

unità di misura

A
C
E
R
 I

I 
S
e
m

e
st

re
 

2
0
1
7
 

B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

banco integrato

Costo

unitario
Quantità

A - MATERIALI

120

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA

Totale A

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A

o
ff

e
rt

a

 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

F - UTILI DI IMPRESA - 10%

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale B



cad 2370,00 1,00 2.370,00 85,42%

2.370,00 85,42%

ore 29,60 1,00 29,60 1,07%
ore 27,50 4,00 110,00 3,96%
ore 24,77 4,00 99,08 3,57%

238,68 8,60%

7,0% 165,90 5,98%

165,90 5,98%

2.774,58 100,00%

1,0% 27,75
2.802,33

15,00% 420,35
3.222,67

10,0% 322,27
3.544,94

0,06

euro 3.545,00

NOTE:

o
ff

e
rt

a

 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

F - UTILI DI IMPRESA - 10%

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale B

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA

Totale A

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A

Costo

unitario
Quantità

A - MATERIALI

120

unità di misura

A
C
E
R
 I

I 
S
e
m

e
st

re
 

2
0
1
7
 

B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

banco integrato

Descrizione articolo U.M.
Costo 

parziale

Inc. % su

totale 1

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di banco integrato da cm 210 x 75 x 90h completo di lavello con certificati

EN 13150, BGR 234 fino a 400kg/mq (unif. distr.) ed EN 14727 per i contenitori sottopiano, tutti

rilasciati da ente terzo. Le strutture saranno di tipo modulare come i moduli tecnici e le pareti

integrate (lunghezze di mm 600, 900, 1200, 1500 e 1800), con funzione di supporto per i piani di

lavoro..........................

Le spalle laterali dovranno consentire la perfetta sovrapposizione dei mobiletti contenitori, in modo da

non avere spazi vuoti in cui si depositi lo sporco. Tutti gli accessori dei banchi, quali portareagenti,

mensole in laminato e pensili opportunamente distribuiti, dovranno poter essere staffati alla parete

integrata o al modulo tecnico mediante le medesime staffe ad aggancio e sgancio rapido.

Con dotazioni come da capitolato.

Il prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;

- ogni altra opera per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.AR.05

codice analisi

cad



cad 3076,00 1,00 3.076,00 87,14%

3.076,00 87,14%

ore 29,60 1,00 29,60 0,84%
ore 27,50 4,00 110,00 3,12%
ore 24,77 4,00 99,08 2,81%

238,68 6,76%

7,0% 215,32 6,10%

215,32 6,10%

3.530,00 100,00%

1,0% 35,30
3.565,30

15,00% 534,80
4.100,10

10,0% 410,01
4.510,10

-0,10

euro 4.510,00

NOTE:

Descrizione articolo U.M.
Costo 

parziale

Inc. % su

totale 1

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di banco integrato da cm 360 x 75 x 77h con certificati EN 13150, BGR 234

fino a 400kg/mq (unif. distr.) ed EN 14727 per i contenitori sottopiano, tutti rilasciati da ente terzo. Le

strutture saranno di tipo modulare come i moduli tecnici e le pareti integrate (lunghezze di mm 600,

900, 1200, 1500 e 1800), con funzione di supporto per i piani di lavoro..........................

Tutti gli accessori dei banchi, quali portareagenti, mensole in laminato e pensili opportunamente

distribuiti, dovranno poter essere staffati alla parete integrata o al modulo tecnico mediante le

medesime staffe ad aggancio e sgancio rapido.

Con dotazioni come da capitolato.

Il prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;

- ogni altra opera per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.AR.06

codice analisi

cad

unità di misura

A
C
E
R
 I

I 
S
e
m

e
st

re
 

2
0
1
7
 

B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

banco integrato

Costo

unitario
Quantità

A - MATERIALI

120

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA

Totale A

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A

o
ff

e
rt

a

 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

F - UTILI DI IMPRESA - 10%

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale B



cad 4113,00 1,00 4.113,00 88,65%

4.113,00 88,65%

ore 29,60 1,00 29,60 0,64%
ore 27,50 4,00 110,00 2,37%
ore 24,77 4,00 99,08 2,14%

238,68 5,14%

7,0% 287,91 6,21%

287,91 6,21%

4.639,59 100,00%

1,0% 46,40
4.685,99

15,00% 702,90
5.388,88

10,0% 538,89
5.927,77

0,23

euro 5.928,00

NOTE:

o
ff

e
rt

a

 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

F - UTILI DI IMPRESA - 10%

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale B

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA

Totale A

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A

Costo

unitario
Quantità

A - MATERIALI

120

unità di misura

A
C
E
R
 I

I 
S
e
m

e
st

re
 

2
0
1
7
 

B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

banco integrato

Descrizione articolo U.M.
Costo 

parziale

Inc. % su

totale 1

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di banco centrale da cm 150 x 90 x 90/212/270 h con certificati EN 13150,

BGR 234 fino a 400kg/mq (unif. distr.) ed EN 14727 per i contenitori sottopiano, tutti rilasciati da ente

terzo. Le strutture saranno di tipo modulare come i moduli tecnici e le pareti integrate (lunghezze di

mm 600, 900, 1200, 1500 e 1800), con funzione di supporto per i piani di lavoro..................In

ragione degli impianti presenti a servizio dei banchi da laboratorio, è richiesto che lo spessore dei

moduli tecnici sia di almeno mm. 130, per agevolare il passaggio e la distribuzione di tutte le reti

impiantistiche e consentire l’applicazione contrapposta dei pannelli porta servizi, evitando ogni

sporgenza che possa limitare la larghezza utile dei piani di lavoro.

Con dotazioni come da capitolato.

Il prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;

- ogni altra opera per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.AR.07

codice analisi

cad



cad 450,00 1,00 450,00 90,51%

450,00 90,51%

ore 29,60 0,00 0,00 0,00%
ore 27,50 0,30 8,25 1,66%
ore 24,77 0,30 7,43 1,49%

15,68 3,15%

7,0% 31,50 6,34%

31,50 6,34%

497,18 100,00%

1,0% 4,97
502,15

15,00% 75,32
577,48

10,0% 57,75
635,22

-0,22

euro 635,00

NOTE:

Descrizione articolo U.M.
Costo 

parziale

Inc. % su

totale 1

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di tavolo da cm 75 x 75 x 90h con certificati EN 13150, BGR 234 fino a

400kg/mq (unif. distr.) ed EN 14727 per i contenitori sottopiano, tutti rilasciati da ente terzo. Le

strutture saranno di tipo modulare come i moduli tecnici e le pareti integrate (lunghezze di mm 600,

900, 1200, 1500 e 1800), con funzione di supporto per i piani di lavoro......... Le spalle laterali

dovranno consentire la perfetta sovrapposizione dei mobiletti contenitori, in modo da non avere spazi

vuoti in cui si depositi lo sporco. Tutti gli accessori dei banchi, quali portareagenti, mensole in

laminato e pensili opportunamente distribuiti, dovranno poter essere staffati alla parete integrata o al

modulo tecnico mediante le medesime staffe ad aggancio e sgancio rapido.

Con dotazioni come da capitolato.

Il prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;

- ogni altra opera per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.AR.08

codice analisi

cad

unità di misura

A
C
E
R
 I

I 
S
e
m

e
st

re
 

2
0
1
7
 

B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

TAVOLO

Costo

unitario
Quantità

A - MATERIALI

120

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA

Totale A

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A

o
ff

e
rt

a

 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

F - UTILI DI IMPRESA - 10%

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale B



cad 1850,00 1,00 1.850,00 85,41%

1.850,00 85,41%

ore 29,60 1,00 29,60 1,37%
ore 27,50 3,00 82,50 3,81%
ore 24,77 3,00 74,31 3,43%

186,41 8,61%

7,0% 129,50 5,98%

129,50 5,98%

2.165,91 100,00%

1,0% 21,66
2.187,57

15,00% 328,14
2.515,70

10,0% 251,57
2.767,27

-0,27

euro 2.767,00

NOTE:

o
ff

e
rt

a

 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

F - UTILI DI IMPRESA - 10%

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale B

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA

Totale A

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A

Costo

unitario
Quantità

A - MATERIALI

120

unità di misura

A
C
E
R
 I

I 
S
e
m

e
st

re
 

2
0
1
7
 

B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

banco integrato

Descrizione articolo U.M.
Costo 

parziale

Inc. % su

totale 1

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di banco integrato da cm 150 x 75 x 90h completo di lavello con certificati

EN 13150, BGR 234 fino a 400kg/mq (unif. distr.) ed EN 14727 per i contenitori sottopiano, tutti

rilasciati da ente terzo. Le strutture saranno di tipo modulare come i moduli tecnici e le pareti

integrate (lunghezze di mm 600, 900, 1200, 1500 e 1800), con funzione di supporto per i piani di

lavoro...............Le spalle laterali dovranno consentire la perfetta sovrapposizione dei mobiletti

contenitori, in modo da non avere spazi vuoti in cui si depositi lo sporco. Tutti gli accessori dei banchi,

quali portareagenti, mensole in laminato e pensili opportunamente distribuiti, dovranno poter essere

staffati alla parete integrata o al modulo tecnico mediante le medesime staffe ad aggancio e sgancio

rapido.

Con dotazioni come da capitolato.

Il prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;

- ogni altra opera per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.AR.09

codice analisi

cad



cad 900,00 1,00 900,00 80,37%

900,00 80,37%

ore 29,60 0,00 0,00 0,00%
ore 27,50 3,00 82,50 7,37%
ore 24,77 3,00 74,31 6,64%

156,81 14,00%

7,0% 63,00 5,63%

63,00 5,63%

1.119,81 100,00%

1,0% 11,20
1.131,01

15,00% 169,65
1.300,66

10,0% 130,07
1.430,73

0,27

euro 1.431,00

NOTE:

Descrizione articolo U.M.
Costo 

parziale

Inc. % su

totale 1

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di banco integrato da cm 90+77 x 75 x 90h con certificati EN 13150, BGR

234 fino a 400kg/mq (unif. distr.) ed EN 14727 per i contenitori sottopiano, tutti rilasciati da ente

terzo. Le strutture saranno di tipo modulare come i moduli tecnici e le pareti integrate (lunghezze di

mm 600, 900, 1200, 1500 e 1800), con funzione di supporto per i piani di lavoro................... Le

spalle laterali dovranno consentire la perfetta sovrapposizione dei mobiletti contenitori, in modo da

non avere spazi vuoti in cui si depositi lo sporco. Tutti gli accessori dei banchi, quali portareagenti,

mensole in laminato e pensili opportunamente distribuiti, dovranno poter essere staffati alla parete

integrata o al modulo tecnico mediante le medesime staffe ad aggancio e sgancio rapido.

Con dotazioni come da capitolato.

Il prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;

- ogni altra opera per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.AR.10

codice analisi

cad

unità di misura

A
C
E
R
 I

I 
S
e
m

e
st

re
 

2
0
1
7
 

B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

banco integrato

Costo

unitario
Quantità

A - MATERIALI

120

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA

Totale A

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A

o
ff

e
rt

a

 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

F - UTILI DI IMPRESA - 10%

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale B



cad 4850,00 1,00 4.850,00 85,14%

4.850,00 85,14%

ore 29,60 3,00 88,80 1,56%
ore 27,50 8,00 220,00 3,86%
ore 24,77 8,00 198,16 3,48%

506,96 8,90%

7,0% 339,50 5,96%

339,50 5,96%

5.696,46 100,00%

1,0% 56,96
5.753,42

15,00% 863,01
6.616,44

10,0% 661,64
7.278,08

-0,08

euro 7.278,00

NOTE:

o
ff

e
rt

a

 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

F - UTILI DI IMPRESA - 10%

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale B

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA

Totale A

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A

Costo

unitario
Quantità

A - MATERIALI

120

unità di misura

A
C
E
R
 I

I 
S
e
m

e
st

re
 

2
0
1
7
 

B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

banco integrato

Descrizione articolo U.M.
Costo 

parziale

Inc. % su

totale 1

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di banco centrale da cm 150/300 x 15/90 x 90/212/270h con certificati EN

13150, BGR 234 fino a 400kg/mq (unif. distr.) ed EN 14727 per i contenitori sottopiano, tutti rilasciati

da ente terzo. Le strutture saranno di tipo modulare come i moduli tecnici e le pareti integrate

(lunghezze di mm 600, 900, 1200, 1500 e 1800), con funzione di supporto per i piani di

lavoro.......................... In ragione degli impianti presenti a servizio dei banchi da laboratorio, è

richiesto che lo spessore dei moduli tecnici sia di almeno mm. 130, per agevolare il passaggio e la

distribuzione di tutte le reti impiantistiche e consentire l’applicazione contrapposta dei pannelli porta

servizi, evitando ogni sporgenza che possa limitare la larghezza utile dei piani di lavoro.

Con dotazioni come da capitolato.

Il prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;

- ogni altra opera per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.AR.11

codice analisi

cad



cad 4080,00 1,00 4.080,00 87,07%

4.080,00 87,07%

ore 29,60 2,00 59,20 1,26%
ore 27,50 5,00 137,50 2,93%
ore 24,77 5,00 123,85 2,64%

320,55 6,84%

7,0% 285,60 6,09%

285,60 6,09%

4.686,15 100,00%

1,0% 46,86
4.733,01

15,00% 709,95
5.442,96

10,0% 544,30
5.987,26

-0,26

euro 5.987,00

NOTE:

Descrizione articolo U.M.
Costo 

parziale

Inc. % su

totale 1

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di banco a parete, da cm 240+180 x 60/90 x 77/212/270h con certificati EN

13150, BGR 234 fino a 400kg/mq (unif. distr.) ed EN 14727 per i contenitori sottopiano, tutti rilasciati

da ente terzo. Le strutture saranno di tipo modulare come i moduli tecnici e le pareti integrate

(lunghezze di mm 600, 900, 1200, 1500 e 1800), con funzione di supporto per i piani di lavoro.

........................In ragione degli impianti presenti a servizio dei banchi da laboratorio, è richiesto che

lo spessore dei moduli tecnici sia di almeno mm. 130, per agevolare il passaggio e la distribuzione di

tutte le reti impiantistiche e consentire l’applicazione contrapposta dei pannelli porta servizi, evitando

ogni sporgenza che possa limitare la larghezza utile dei piani di lavoro.

Con dotazioni come da capitolato.

Il prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;

- ogni altra opera per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.AR.12

codice analisi

cad

unità di misura

A
C
E
R
 I

I 
S
e
m

e
st

re
 

2
0
1
7
 

B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

banco integrato

Costo

unitario
Quantità

A - MATERIALI

120

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA

Totale A

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A

o
ff

e
rt

a

 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

F - UTILI DI IMPRESA - 10%

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale B



cad 1200,00 1,00 1.200,00 78,81%

1.200,00 78,81%

ore 29,60 1,00 29,60 1,94%
ore 27,50 4,00 110,00 7,22%
ore 24,77 4,00 99,08 6,51%

238,68 15,67%

7,0% 84,00 5,52%

84,00 5,52%

1.522,68 100,00%

1,0% 15,23
1.537,91

15,00% 230,69
1.768,59

10,0% 176,86
1.945,45

-0,45

euro 1.945,00

NOTE:

o
ff

e
rt

a

 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

F - UTILI DI IMPRESA - 10%

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale B

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA

Totale A

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A

Costo

unitario
Quantità

A - MATERIALI

120

unità di misura

A
C
E
R
 I

I 
S
e
m

e
st

re
 

2
0
1
7
 

B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

banco integrato

Descrizione articolo U.M.
Costo 

parziale

Inc. % su

totale 1

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di banco integrato da cm 120 x 75 x 90h con certificati EN 13150, BGR 234

fino a 400kg/mq (unif. distr.) ed EN 14727 per i contenitori sottopiano, tutti rilasciati da ente terzo. Le

strutture saranno di tipo modulare come i moduli tecnici e le pareti integrate (lunghezze di mm 600,

900, 1200, 1500 e 1800), con funzione di supporto per i piani di lavoro.....................Tutti gli

accessori dei banchi, quali portareagenti, mensole in laminato e pensili opportunamente distribuiti,

dovranno poter essere staffati alla parete integrata o al modulo tecnico mediante le medesime staffe

ad aggancio e sgancio rapido.

consentire l’applicazione contrapposta dei pannelli porta servizi, evitando ogni sporgenza che possa

limitare la larghezza utile dei piani di lavoro.

Con dotazioni come da capitolato.

Il prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;

- ogni altra opera per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.AR.13

codice analisi

cad



cad 1550,00 1,00 1.550,00 84,01%

1.550,00 84,01%

ore 29,60 1,00 29,60 1,60%
ore 27,50 3,00 82,50 4,47%
ore 24,77 3,00 74,31 4,03%

186,41 10,10%

7,0% 108,50 5,88%

108,50 5,88%

1.844,91 100,00%

1,0% 18,45
1.863,36

15,00% 279,50
2.142,86

10,0% 214,29
2.357,15

-0,15

euro 2.357,00

NOTE:

Descrizione articolo U.M.
Costo 

parziale

Inc. % su

totale 1

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di banco integrato da cm 120 x 75 x 90h completo di lavello con certificati

EN 13150, BGR 234 fino a 400kg/mq (unif. distr.) ed EN 14727 per i contenitori sottopiano, tutti

rilasciati da ente terzo. Le strutture saranno di tipo modulare come i moduli tecnici e le pareti

integrate (lunghezze di mm 600, 900, 1200, 1500 e 1800), con funzione di supporto per i piani di

lavoro............... Le spalle laterali dovranno consentire la perfetta sovrapposizione dei mobiletti

contenitori, in modo da non avere spazi vuoti in cui si depositi lo sporco. Tutti gli accessori dei banchi,

quali portareagenti, mensole in laminato e pensili opportunamente distribuiti, dovranno poter essere

staffati alla parete integrata o al modulo tecnico mediante le medesime staffe ad aggancio e sgancio

rapido.

Con dotazioni come da capitolato.

Il prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;

- ogni altra opera per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.AR.14

codice analisi

cad

unità di misura

A
C
E
R
 I

I 
S
e
m

e
st

re
 

2
0
1
7
 

B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

banco integrato

Costo

unitario
Quantità

A - MATERIALI

120

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA

Totale A

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A

o
ff

e
rt

a

 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

F - UTILI DI IMPRESA - 10%

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale B



cad 1795,00 1,00 1.795,00 85,19%

1.795,00 85,19%

ore 29,60 1,00 29,60 1,40%
ore 27,50 3,00 82,50 3,92%
ore 24,77 3,00 74,31 3,53%

186,41 8,85%

7,0% 125,65 5,96%

125,65 5,96%

2.107,06 100,00%

1,0% 21,07
2.128,13

15,00% 319,22
2.447,35

10,0% 244,74
2.692,09

-0,09

euro 2.692,00

NOTE:

o
ff

e
rt

a

 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

F - UTILI DI IMPRESA - 10%

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale B

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA

Totale A

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A

Costo

unitario
Quantità

A - MATERIALI

120

unità di misura

A
C
E
R
 I

I 
S
e
m

e
st

re
 

2
0
1
7
 

B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

banco integrato

Descrizione articolo U.M.
Costo 

parziale

Inc. % su

totale 1

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di banco a parete da cm 120 x 90 x 77/212/270h con certificati EN 13150,

BGR 234 fino a 400kg/mq (unif. distr.) ed EN 14727 per i contenitori sottopiano, tutti rilasciati da ente

terzo...........La distribuzione dei servizi dovrà pertanto essere effettuata con pannelli modulari,

completamente indipendenti, sostituibili ed integrabili che permettano la dislocazione uniforme dei

servizi in orizzontale e l’alloggiamento delle utenze su più livelli in verticale. In ragione degli impianti

presenti a servizio dei banchi da laboratorio, è richiesto che lo spessore dei moduli tecnici sia di

almeno mm. 130, per agevolare il passaggio e la distribuzione di tutte le reti impiantistiche e

consentire l’applicazione contrapposta dei pannelli porta servizi, evitando ogni sporgenza che possa

limitare la larghezza utile dei piani di lavoro.

Con dotazioni come da capitolato.

Il prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;

- ogni altra opera per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.AR.15

codice analisi

cad



cad 2478,00 1,00 2.478,00 87,32%

2.478,00 87,32%

ore 29,60 1,00 29,60 1,04%
ore 27,50 3,00 82,50 2,91%
ore 24,77 3,00 74,31 2,62%

186,41 6,57%

7,0% 173,46 6,11%

173,46 6,11%

2.837,87 100,00%

1,0% 28,38
2.866,25

15,00% 429,94
3.296,19

10,0% 329,62
3.625,80

0,20

euro 3.626,00

NOTE:

Descrizione articolo U.M.
Costo 

parziale

Inc. % su

totale 1

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di banco a parete da cm 180 x 90 x 77/212/270h con certificati EN 13150,

BGR 234 fino a 400kg/mq (unif. distr.) ed EN 14727 per i contenitori sottopiano, tutti rilasciati da ente

terzo................La distribuzione dei servizi dovrà pertanto essere effettuata con pannelli modulari,

completamente indipendenti, sostituibili ed integrabili che permettano la dislocazione uniforme dei

servizi in orizzontale e l’alloggiamento delle utenze su più livelli in verticale. In ragione degli impianti

presenti a servizio dei banchi da laboratorio, è richiesto che lo spessore dei moduli tecnici sia di

almeno mm. 130, per agevolare il passaggio e la distribuzione di tutte le reti impiantistiche e

consentire l’applicazione contrapposta dei pannelli porta servizi, evitando ogni sporgenza che possa

limitare la larghezza utile dei piani di lavoro.Con dotazioni come da capitolato.Il prezzo comprende e

compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;

- ogni altra opera per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.AR.16

codice analisi

cad

unità di misura

A
C
E
R
 I

I 
S
e
m

e
st

re
 

2
0
1
7
 

B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

banco integrato

Costo

unitario
Quantità

A - MATERIALI

120

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA

Totale A

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A

o
ff

e
rt

a

 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

F - UTILI DI IMPRESA - 10%

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale B



cad 3720,00 1,00 3.720,00 87,09%

3.720,00 87,09%

ore 29,60 1,00 29,60 0,69%
ore 27,50 5,00 137,50 3,22%
ore 24,77 5,00 123,85 2,90%

290,95 6,81%

7,0% 260,40 6,10%

260,40 6,10%

4.271,35 100,00%

1,0% 42,71
4.314,06

15,00% 647,11
4.961,17

10,0% 496,12
5.457,29

-0,29

euro 5.457,00

NOTE:

o
ff

e
rt

a

 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

F - UTILI DI IMPRESA - 10%

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale B

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA

Totale A

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A

Costo

unitario
Quantità

A - MATERIALI

120

unità di misura

A
C
E
R
 I

I 
S
e
m

e
st

re
 

2
0
1
7
 

B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

banco integrato

Descrizione articolo U.M.
Costo 

parziale

Inc. % su

totale 1

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di banco integrato da cm 330 x 75 x 90h con certificati EN 13150, BGR 234

fino a 400kg/mq (unif. distr.) ed EN 14727 per i contenitori sottopiano, tutti rilasciati da ente terzo. Le

strutture saranno di tipo modulare come i moduli tecnici e le pareti integrate (lunghezze di mm 600,

900, 1200, 1500 e 1800), con funzione di supporto per i piani di lavoro. Tutti gli accessori dei banchi,

quali portareagenti, mensole in laminato e pensili opportunamente distribuiti, dovranno poter essere

staffati alla parete integrata o al modulo tecnico mediante le medesime staffe ad aggancio e sgancio

rapido.

Con dotazioni come da capitolato.

Il prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;

- ogni altra opera per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.AR.17

codice analisi

cad



cad 4650,00 1,00 4.650,00 85,28%

4.650,00 85,28%

ore 29,60 2,00 59,20 1,09%
ore 27,50 8,00 220,00 4,03%
ore 24,77 8,00 198,16 3,63%

477,36 8,75%

7,0% 325,50 5,97%

325,50 5,97%

5.452,86 100,00%

1,0% 54,53
5.507,39

15,00% 826,11
6.333,50

10,0% 633,35
6.966,85

0,15

euro 6.967,00

NOTE:

Descrizione articolo U.M.
Costo 

parziale

Inc. % su

totale 1

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di banco a parete da cm 390 x 90 x 77/212/270h completo di lavello con

certificati EN 13150, BGR 234 fino a 400kg/mq (unif. distr.) ed EN 14727 per i contenitori sottopiano,

tutti rilasciati da ente terzo. Le strutture saranno di tipo modulare come i moduli tecnici e le pareti

integrate (lunghezze di mm 600, 900, 1200, 1500 e 1800), con funzione di supporto per i piani di

lavoro......................In ragione degli impianti presenti a servizio dei banchi da laboratorio, è richiesto

che lo spessore dei moduli tecnici sia di almeno mm. 130, per agevolare il passaggio e la distribuzione

di tutte le reti impiantistiche e consentire l’applicazione contrapposta dei pannelli porta servizi,

evitando ogni sporgenza che possa limitare la larghezza utile dei piani di lavoro.

Con dotazioni come da capitolato.

Il prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;

- ogni altra opera per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.AR.18

codice analisi

cad

unità di misura

A
C
E
R
 I

I 
S
e
m

e
st

re
 

2
0
1
7
 

B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

banco integrato

Costo

unitario
Quantità

A - MATERIALI

120

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA

Totale A

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A

o
ff

e
rt

a

 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

F - UTILI DI IMPRESA - 10%

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale B



cad 1750,00 1,00 1.750,00 85,00%

1.750,00 85,00%

ore 29,60 1,00 29,60 1,44%
ore 27,50 3,00 82,50 4,01%
ore 24,77 3,00 74,31 3,61%

186,41 9,05%

7,0% 122,50 5,95%

122,50 5,95%

2.058,91 100,00%

1,0% 20,59
2.079,50

15,00% 311,92
2.391,42

10,0% 239,14
2.630,57

0,43

euro 2.631,00

NOTE:

o
ff

e
rt

a

 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

F - UTILI DI IMPRESA - 10%

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale B

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA

Totale A

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A

Costo

unitario
Quantità

A - MATERIALI

120

unità di misura

A
C
E
R
 I

I 
S
e
m

e
st

re
 

2
0
1
7
 

B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

banco integrato

Descrizione articolo U.M.
Costo 

parziale

Inc. % su

totale 1

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di banco a parete da cm 120 x 90 x 90/212/270h con certificati EN 13150,

BGR 234 fino a 400kg/mq (unif. distr.) ed EN 14727 per i contenitori sottopiano, tutti rilasciati da ente

terzo. Le strutture saranno di tipo modulare come i moduli tecnici e le pareti integrate (lunghezze di

mm 600, 900, 1200, 1500 e 1800), con funzione di supporto per i piani di lavoro........................In

ragione degli impianti presenti a servizio dei banchi da laboratorio, è richiesto che lo spessore dei

moduli tecnici sia di almeno mm. 130, per agevolare il passaggio e la distribuzione di tutte le reti

impiantistiche e consentire l’applicazione contrapposta dei pannelli porta servizi, evitando ogni

sporgenza che possa limitare la larghezza utile dei piani di lavoro.

Con dotazioni come da capitolato.

Il prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;

- ogni altra opera per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.AR.19

codice analisi

cad



cad 135,00 1,00 135,00 90,19%

135,00 90,19%

ore 29,60 0,00 0,00 0,00%
ore 27,50 0,10 2,75 1,84%
ore 24,77 0,10 2,48 1,65%

5,23 3,49%

7,0% 9,45 6,31%

9,45 6,31%

149,68 100,00%

0,5% 0,75
150,43

15,00% 22,56
172,99

10,0% 17,30
190,29

-0,29

euro 190,00

NOTE:

Descrizione articolo U.M.
Costo 

parziale

Inc. % su

totale 1

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di scaffalatura metallica da cm 80 x 40 x 200h.

Il prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;

- ogni altra opera per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.AR.20

codice analisi

cad

unità di misura

A
C
E
R
 I

I 
S
e
m

e
st

re
 

2
0
1
7
 

B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

scaffalatura

Costo

unitario
Quantità

A - MATERIALI

120

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA

Totale A

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A

o
ff

e
rt

a

 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

F - UTILI DI IMPRESA - 10%

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale B



cad 254,00 1,00 254,00 91,35%

254,00 91,35%

ore 29,60 0,00 0,00 0,00%
ore 27,50 0,12 3,30 1,19%
ore 24,77 0,12 2,97 1,07%

6,27 2,26%

7,0% 17,78 6,39%

17,78 6,39%

278,05 100,00%

0,5% 1,39
279,44

15,00% 41,92
321,36

10,0% 32,14
353,49

-0,49

euro 353,00

NOTE:

o
ff

e
rt

a

 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

F - UTILI DI IMPRESA - 10%

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale B

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA

Totale A

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A

Costo

unitario
Quantità

A - MATERIALI

120

unità di misura

A
C
E
R
 I

I 
S
e
m

e
st

re
 

2
0
1
7
 

B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

scaffalatura

Descrizione articolo U.M.
Costo 

parziale

Inc. % su

totale 1

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di Scaffalatura metallica da cm 200 x 40 x 200h

Il prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;

- ogni altra opera per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.AR.21

codice analisi

cad



cad 361,00 1,00 361,00 91,60%

361,00 91,60%

ore 29,60 0,00 0,00 0,00%
ore 27,50 0,15 4,13 1,05%
ore 24,77 0,15 3,72 0,94%

7,84 1,99%

7,0% 25,27 6,41%

25,27 6,41%

394,11 100,00%

0,5% 1,97
396,08

15,00% 59,41
455,49

10,0% 45,55
501,04

-0,04

euro 501,00

NOTE:

Descrizione articolo U.M.
Costo 

parziale

Inc. % su

totale 1

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di Scaffalatura metallica da cm 300 x 40 x 200h

Il prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;

- ogni altra opera per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.AR.22

codice analisi

cad

unità di misura

A
C
E
R
 I

I 
S
e
m

e
st

re
 

2
0
1
7
 

B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

scaffalatura

Costo

unitario
Quantità

A - MATERIALI

120

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA

Totale A

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A

o
ff

e
rt

a

 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

F - UTILI DI IMPRESA - 10%

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale B



cad 458,00 1,00 458,00 91,03%

458,00 91,03%

ore 29,60 0,00 0,00 0,00%
ore 27,50 0,25 6,88 1,37%
ore 24,77 0,25 6,19 1,23%

13,07 2,60%

7,0% 32,06 6,37%

32,06 6,37%

503,13 100,00%

0,5% 2,52
505,64

15,00% 75,85
581,49

10,0% 58,15
639,64

0,36

euro 640,00

NOTE:

o
ff

e
rt

a

 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

F - UTILI DI IMPRESA - 10%

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale B

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA

Totale A

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A

Costo

unitario
Quantità

A - MATERIALI

120

unità di misura

A
C
E
R
 I

I 
S
e
m

e
st

re
 

2
0
1
7
 

B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

scaffalatura

Descrizione articolo U.M.
Costo 

parziale

Inc. % su

totale 1

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di Scaffalatura metallica da cm 380 x 40 x 200h

Il prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;

- ogni altra opera per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.AR.23

codice analisi

cad



cad 467,00 1,00 467,00 91,08%

467,00 91,08%

ore 29,60 0,00 0,00 0,00%
ore 27,50 0,25 6,88 1,34%
ore 24,77 0,25 6,19 1,21%

13,07 2,55%

7,0% 32,69 6,38%

32,69 6,38%

512,76 100,00%

0,5% 2,56
515,32

15,00% 77,30
592,62

10,0% 59,26
651,88

0,12

euro 652,00

NOTE:

Descrizione articolo U.M.
Costo 

parziale

Inc. % su

totale 1

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di Scaffalatura metallica da cm 400 x 40 x 200h

Il prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;

- ogni altra opera per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.AR.24

codice analisi

cad

unità di misura

A
C
E
R
 I

I 
S
e
m

e
st

re
 

2
0
1
7
 

B - MANO D'OPERA
Operaio III Livello (ex specializzato)
Operaio II Livello (ex qualificato)
Operaio I Livello (ex comune)

scaffalatura

Costo

unitario
Quantità

A - MATERIALI

120

Totale C

 Totale 1 (A+B+C)

D - SICUREZZA

Totale A

C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A

o
ff

e
rt

a

 Totale 2 (A+B+C+D)

E - SPESE GENERALI - 15%

 Totale A+B+C+D+E+F

ARROTONDAMENTO

 Totale A+B+C+D+E

F - UTILI DI IMPRESA - 10%

PREZZO DI APPLICAZIONE

Totale B


