ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di pareti mobili vetrate costituite da setti divisori con lastre in cristallo
trasparente temperato stratificato, dello spessore minimo di 10 mm e massimo 12,5 mm (vetro di
sicurezza classe 11), con pellicola interna opaca o trasparente o verniciata, corredata di due profili, uno
inferiore e uno superiore 60x40 mm, di alluminio anodizzato spazzolato con guarnizione in pvc
coestruso lungo l'intero perimetro della parete. La guarnizione verticale tra due lastre continue di vetro
dovra essere ottenuta mediante l'inserimento di un bioadesivo siliconico strutturale. I setti divisori
dovranno permettere l'inserimento del modulo porta in cristallo temprato. I setti dovranno essere di
classe 0 di reazione al fuoco.

1l prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;

- ogni altra opera per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.ED.O1

codice analisi

mq

unita di misura

120
o
Descrizione articolo U.M. C?St(? Quantita Cos_to Inc. % su
unitario parziale totale 1
A - MATERIALI
offerta [parete mobile mq 158,00 1,00 158,00 70,60%
l Totale A 158,00 70,60%
© B - MANO D'OPERA
i Operaio III Livello (ex specializzato) ore 29,60 1,00 29,60 13,23%
§ ~ [Operaio II Livello (ex qualificato) ore 27,50 1,00 27,50 12,29%
= & [Operaio I Livello (ex comune) ore 24,77 0,00 0,00 0,00%
o
[TH)
2 [ TotaleB 57,10] 25,51%
C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A 5,5% 8,69 3,88%
l Totale C 8,69 3,88%
| Totale 1 (A+B+C) 223,79 100,00%
D - SICUREZZA 1,0% 2,24
| Totale 2 (A+B+C+D) 226,03
E - SPESE GENERALI - 15% 15,00% 33,90
| Totale A+B+C+D+E 259,93
F - UTILI DI IMPRESA - 10% 10,0% 25,99
| Totale A+B+C+D+E+F 285,93
I I I
ARROTONDAMENTO 0,07
I I I
PREZZO DI APPLICAZIONE euro 286,00
NOTE:




ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna realizzata in acciaio zincato spess. 15/10
opportunamente asolato in modo da accogliere gli accessori atti al montaggio e all'assemblaggio della
struttura in modo rapido, ad incastro e a secco. Un piedino di regolazione garantira I'allineamento e la
messa in bolla.

1l prezzo comprende e compensa:
- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;
- ogni altra opera per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.ED.02

codice analisi

mq

unita di misura

120
o
Descrizione articolo U.M. C?St(? Quantita Cos_to Inc. % su
unitario parziale totale 1
A - MATERIALI
offerta [parete mobile mq 154,00 1,00 154,00 70,38%
l Totale A 154,00 70,38%
© B - MANO D'OPERA
i Operaio III Livello (ex specializzato) ore 29,60 1,00 29,60 13,53%
§ ~ [Operaio II Livello (ex qualificato) ore 27,50 1,00 27,50 12,57%
= & [Operaio I Livello (ex comune) ore 24,77 0,00 0,00 0,00%
o
[TH)
2 [ TotaleB 57,10] 26,10%
C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A 5,0% 7,70 3,52%
l Totale C 7,70 3,52%
]
| Totale 1 (A+B+C) 218,80 100,00%
D - SICUREZZA 1,0% 2,19
| Totale 2 (A+B+C+D) 220,99
E - SPESE GENERALI - 15% 15,00% 33,15
| Totale A+B+C+D+E 254,14
F - UTILI DI IMPRESA - 10% 10,0% 25,41
| Totale A+B+C+D+E+F 279,55
I I I
ARROTONDAMENTO 0,45
I I I
PREZZO DI APPLICAZIONE euro 280,00

NOTE:




ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di sistema di partizione dei locali perfettamente integrato con tutti gli
elementi ed accessori dell'arredo tecnico rispettandone le modularita e le finiture cromatiche. Al fine di
garantire il corretto passaggio di tutte le linee impiantistiche la parete ha uno spessore di 20cm con un
vano interno netto utile di 15cm. I montanti della parete sono dotati di asole per garantire il passaggio
orizzontale e verticale degli impianti e delle tubazioni di scarico (diametro 50mm). La struttura delle
pareti prevede la possibilita di agganciare le postazioni di lavoro con i relativi piani di appoggio
garantendo la stabilita e rendendo autoportante la parete. Le pannellature, poste a mascheramento
degli impianti, sono asportabili senza rimuovere il banco antistante.................... La compressione del
pannello, grazie al suo stesso peso, contro le guarnizioni che rivestono lintera struttura, evita
I'accidentale distacco del pannello anche se sottoposto a sollecitazione.

1l prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;

- nani altra onera ner dare I'onera comnleta 3 nerfetta reanla d'arte

NP.ED.03

codice analisi

mq

unita di misura

o
Descrizione articolo U.M. C?St(? Quantita Cos_to Inc. % su
unitario parziale totale 1
A - MATERIALI
offerta [parete mobile mq 317,00 1,00 317,00 76,09%
l Totale A 317,00 76,09%
© B - MANO D'OPERA
i Operaio III Livello (ex specializzato) ore 29,60 1,40 41,44 9,95%
§ ~ [Operaio II Livello (ex qualificato) ore 27,50 1,40 38,50 9,24%
= & [Operaio I Livello (ex comune) ore 24,77 0,00 0,00 0,00%
o
[TH)
2 [ TotaleB 79,94] 19,19%
C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A 6,2% 19,65 4,72%
l Totale C 19,65 4,72%
| Totale 1 (A+B+C) 416,59 100,00%
D - SICUREZZA 1,0% 4,17
| Totale 2 (A+B+C+D) 420,76
E - SPESE GENERALI - 15% 15,00% 63,11
| Totale A+B+C+D+E 483,87
F - UTILI DI IMPRESA - 10% 10,0% 48,39
| Totale A+B+C+D+E+F 532,26
I I I
ARROTONDAMENTO 0,24
I I I
PREZZO DI APPLICAZIONE euro 532,50
NOTE:




ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di porta in vetro temperato da 10mm di spessore con carrelli di scorrimento
su ruote in Nylon e cuscinetti a sfere. Tutto il sistema di scorrimento dell'anta porta avviene entro la
profondita della parte ed € dotato di auto trascinamento in chiusura con ammortizzatore,non ci sono
binari esterni,sporgenti oltre lo spessore della parete.
L'anta scorrevole puo essere singola con maniglione inox verticale.
Maniglione inox con serratura con chiusura a pavimento opzionale.
1l prezzo comprende e compensa:
- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;
- ogni altra opera per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.ED.04

codice analisi

CAD

unita di misura

o
Descrizione articolo U.M. C?St(? Quantita Cos_to Inc. % su
unitario parziale totale 1
A - MATERIALI
offerta [porta singola scorrevole cad 550,00 1,00 550,00 78,27%
l Totale A 550,00 78,27%
© B - MANO D'OPERA
i Operaio III Livello (ex specializzato) ore 29,60 2,00 59,20 8,42%
§ ~ [Operaio II Livello (ex qualificato) ore 27,50 2,00 55,00 7,83%
= & [Operaio I Livello (ex comune) ore 24,77 0,00 0,00 0,00%
o
[TH)
2 l Totale B 114,20 16,25%
C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A 7,0% 38,50 5,48%
l Totale C 38,50 5,48%
]
| Totale 1 (A+B+C) 702,70 100,00%
D - SICUREZZA 1,0% 7,03
| Totale 2 (A+B+C+D) 709,73
E - SPESE GENERALI - 15% 15,00% 106,46
| Totale A+B+C+D+E 816,19
F - UTILI DI IMPRESA - 10% 10,0% 81,62
| Totale A+B+C+D+E+F 897,80
I I I
ARROTONDAMENTO 0,20
I I I
PREZZO DI APPLICAZIONE euro 898,00

NOTE:




ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di elemento di raccordo per modulo porta in alluminio anodizzato (4pz per
ogni porta).

1l prezzo comprende e compensa:
- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;
- ogni altra opera per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.ED.05

codice analisi

CAD

unita di misura

o
Descrizione articolo U.M. C?St(? Quantita Cos_to Inc. % su
unitario parziale totale 1
A - MATERIALI
offerta [elemento di raccordo porta cad 6,00 1,00 6,00 51,37%
l Totale A 6,00 51,37%
© B - MANO D'OPERA
i Operaio III Livello (ex specializzato) ore 29,60 0,00 0,00 0,00%
§ ~ [Operaio II Livello (ex qualificato) ore 27,50 0,20 5,50 47,09%
= & [Operaio I Livello (ex comune) ore 24,77 0,00 0,00 0,00%
o
[TH)
2 [ TotaleB 550] 47,09%
C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A 3,0% 0,18 1,54%
l Totale C 0,18 1,54%
| Totale 1 (A+B+C) 11,68 100,00%
D - SICUREZZA 1,0% 0,12
| Totale 2 (A+B+C+D) 11,80
E - SPESE GENERALI - 15% 15,00% 1,77
| Totale A+B+C+D+E 13,57
F - UTILI DI IMPRESA - 10% 10,0% 1,36
| Totale A+B+C+D+E+F 14,92
I I I
ARROTONDAMENTO 0,08
I I I
PREZZO DI APPLICAZIONE euro 15,00

NOTE:




ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di connettori tipo Hilti X-HVB 80 in acciaio al carbonio Rm 295-350 N/mq con
protezione anticorrosione.

1l prezzo comprende e compensa:
- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;
- ogni altra opera per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.ED.06

codice analisi

CAD

unita di misura

o
Descrizione articolo U.M. C?St(? Quantita Cos_to Inc. % su
unitario parziale totale 1
A - MATERIALI
listino
hilti  [connettori cad 1,84 1,00 1,84 56,27%
l Totale A 1,84 56,27%
o) B - MANO D'OPERA
a Operaio III Livello (ex specializzato) ore 29,60 0,00 0,00 0,00%
& [Operaio II Livello (ex qualificato) ore 27,50 0,05 1,38 42,05%
= & |Operaio I Livello (ex comune) ore 24,77 0,00 0,00 0,00%
o
[TN)
2 [ TotaleB 1,38] 42,05%
C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A 3,0% 0,06 1,69%
l Totale C 0,06 1,69%
| Totale 1 (A+B+C) 3,27 100,00%
D - SICUREZZA 1,0% 0,03
| Totale 2 (A+B+C+D) 3,30
E - SPESE GENERALI - 15% 15,00% 0,50
| Totale A+B+C+D+E 3,80
F - UTILI DI IMPRESA - 10% 10,0% 0,38
| Totale A+B+C+D+E+F 4,18
I | I
ARROTONDAMENTO
I I I
PREZZO DI APPLICAZIONE euro 4,18

NOTE:




ANALISI PREZZO

A2,51, do.

1l prezzo comprende e compensa:
- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;
- ogni altra opera per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.

Realizzazione di placcatura con pannelli in cartongesso lastra da 15 mm, in classe di reazione al fuoco

NP.ED.07

codice analisi

MQ

unita di misura

o
Descrizione articolo U.M. C?St(? Quantita Cos_to Inc. % su
unitario parziale totale 1
A - MATERIALI
DEI NC [lastra di cartongesso A2,s1,d0 da 15 mm mq 3,05 1,00 3,05 16,20%
l Totale A 3,05 16,20%
© B - MANO D'OPERA
i Operaio III Livello (ex specializzato) ore 29,60 0,00 0,00 0,00%
§ ~ [Operaio II Livello (ex qualificato) ore 27,50 0,30 8,25 43,83%
= & [Operaio I Livello (ex comune) ore 24,77 0,30 7,43 39,48%
o
[TH)
2 [ TotaleB 15,68] 83,31%
C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A 3,0% 0,09 0,49%
l Totale C 0,09 0,49%
| Totale 1 (A+B+C) 18,82 100,00%
D - SICUREZZA 1,5% 0,28
| Totale 2 (A+B+C+D) 19,10
E - SPESE GENERALI - 15% 15,00% 2,87
| Totale A+B+C+D+E 21,97
F - UTILI DI IMPRESA - 10% 10,0% 2,20
| Totale A+B+C+D+E+F 24,17
I I I
ARROTONDAMENTO -0,02
I I I
PREZZO DI APPLICAZIONE euro 24,15

NOTE:




ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di pedana metallica con finitura antisdrucciolo di dimensioni 1,60x0,70 m.
1l prezzo comprende e compensa:
- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;
- ogni altra opera per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.ED.08

codice analisi

cad

unita di misura

o
Descrizione articolo U.M. C?St(? Quantita Cos_to Inc. % su
unitario parziale totale 1
A - MATERIALI
offerta [pedana cad 154,50 1,00 154,50 90,08%
l Totale A 154,50 90,08%
© B - MANO D'OPERA
i Operaio III Livello (ex specializzato) ore 29,60 0,00 0,00 0,00%
§ ~ [Operaio II Livello (ex qualificato) ore 27,50 0,00 0,00 0,00%
= & [Operaio I Livello (ex comune) ore 24,77 0,50 12,39 7,22%
o
[TH)
2 [ TotaleB 12,39 7,22%
C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A 3,0% 4,64 2,70%
l Totale C 4,64 2,70%
| Totale 1 (A+B+C) 171,52 100,00%
D - SICUREZZA 1,0% 1,72
| Totale 2 (A+B+C+D) 173,24
E - SPESE GENERALI - 15% 15,00% 25,99
| Totale A+B+C+D+E 199,22
F - UTILI DI IMPRESA - 10% 10,0% 19,92
| Totale A+B+C+D+E+F 219,14
I I I
ARROTONDAMENTO 0,06
I I I
PREZZO DI APPLICAZIONE euro 219,20

NOTE:




ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di porta esterna vetrata con telaio in alluminio anodizzato colore naturale,
due cerniere in alluminio, serratura con chiave normale, maniglia in ottone o in alluminio anodizzato e
maniglione antipanico internamente, battente a due specchiature, in vetro stratificato conforme
all'utilizzo previsto, formato da profilati estrusi in alluminio anodizzato colore naturale spessore
complessivo 40/45 mm, con fermavetro in alluminio: due ante luce 1,40x2,10 m. Inclusa la rimozione
dell'esistente.

1l prezzo comprende e compensa:
- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;
- ogni altra opera per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.ED.09

codice analisi

cad

unita di misura

o
Descrizione articolo U.M. C?St(? Quantita Cos_to Inc. % su
unitario parziale totale 1
A - MATERIALI
offerta [porta a due battenti cad 1200,00 1,00 1.200,00 83,04%
l Totale A 1.200,00 83,04%
© B - MANO D'OPERA
i Operaio III Livello (ex specializzato) ore 29,60 0,00 0,00 0,00%
§ ~ [Operaio II Livello (ex qualificato) ore 27,50 4,00 110,00 7,61%
= & [Operaio I Livello (ex comune) ore 24,77 4,00 99,08 6,86%
o
[TH)
2 l Totale B 209,08 14,47%
C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A 3,0% 36,00 2,49%
l Totale C 36,00 2,49%
| Totale 1 (A+B+C) 1.445,08 100,00%
D - SICUREZZA 1,5% 21,68
| Totale 2 (A+B+C+D) 1.466,76
E - SPESE GENERALI - 15% 15,00% 220,01
| Totale A+B+C+D+E 1.686,77
F - UTILI DI IMPRESA - 10% 10,0% 168,68
| Totale A+B+C+D+E+F 1.855,45
I I I
ARROTONDAMENTO -0,45
I I I
PREZZO DI APPLICAZIONE euro 1.855,00

NOTE:




ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di botole per cartongesso, dimensioni 60x60, con apertura a clic, completa di
profilo, cerniere e meccanismi.

1l prezzo comprende e compensa:
- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;
- ogni altra opera per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.ED.10

codice analisi

cad

unita di misura

o
Descrizione articolo U.M. C?St(? Quantita Cos_to Inc. % su
unitario parziale totale 1
A - MATERIALI
offerta |botola cad 90,00 1,00 90,00 62,08%
l Totale A 90,00 62,08%
© B - MANO D'OPERA
i Operaio III Livello (ex specializzato) ore 29,60 0,00 0,00 0,00%
§ ~ [Operaio II Livello (ex qualificato) ore 27,50 1,00 27,50 18,97%
= & [Operaio I Livello (ex comune) ore 24,77 1,00 24,77 17,09%
o
[TH)
2 [ TotaleB 52,27] 36,06%
C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A 3,0% 2,70 1,86%
l Totale C 2,70 1,86%
| Totale 1 (A+B+C) 144,97 100,00%
D - SICUREZZA 1,5% 2,17
[ Totale 2 (A+B+C+D) 147,14
E - SPESE GENERALI - 15% 15,00% 22,07
| Totale A+B+C+D+E 169,22
F - UTILI DI IMPRESA - 10% 10,0% 16,92
| Totale A+B+C+D+E+F 186,14
I I I
ARROTONDAMENTO -0,14
I I I
PREZZO DI APPLICAZIONE euro 186,00

NOTE:




ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di botole per cartongesso, dimensioni 60x60, con apertura a clic, completa di
profilo, cerniere e meccanismi.

1l prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento

NP.ED.11

codice analisi

mq

unita di misura

o
Descrizione articolo U.M. C?St(? Quantita Cos_to Inc. % su
unitario parziale totale 1
A - MATERIALI
offerta |controsoffitto mq 36,50 1,00 36,50 65,74%
l Totale A 36,50 65,74%
© B - MANO D'OPERA
i Operaio III Livello (ex specializzato) ore 29,60 0,00 0,00 0,00%
§ ~ [Operaio II Livello (ex qualificato) ore 27,50 0,35 9,63 17,33%
= & [Operaio I Livello (ex comune) ore 24,77 0,35 8,67 15,61%
o
[TH)
2 [ TotaleB 18,29 32,95%
C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A 2,0% 0,73 1,31%
l Totale C 0,73 1,31%
| Totale 1 (A+B+C) 55,52 100,00%
D - SICUREZZA 1,0% 0,56
| Totale 2 (A+B+C+D) 56,08
E - SPESE GENERALI - 15% 15,00% 8,41
| Totale A+B+C+D+E 64,49
F - UTILI DI IMPRESA - 10% 10,0% 6,45
| Totale A+B+C+D+E+F 70,94
I I I
ARROTONDAMENTO 0,06
I I I
PREZZO DI APPLICAZIONE euro 71,00

NOTE:




ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico con cavo certificato - 4 prese bivalenti e 1 interruttore
magnetotermico 1P+N/16A. Le prese elettriche devono essere installate su apposito quadro modulare

NP.IE.O1

con grado di protezione minima IP65, provvisto di attestazione IMQ (o similare). Le prese standard
devono essere di tipo universale bivalente / schuko con terra laterale e centrale, da 250V/16A/2P+T,

codice analisi

incassate in apposite placche stagne con membrana ergonomica e sistema di chiusura a scatto che

garantisca un grado di protezione IP55 a sportello chiuso. Gli interruttori magnetotermici a corredo dei
quadri dovranno essere da 16A. I cavi utilizzati per allacciare i quadri elettrici devono essere del tipo
FG70M1 LSOH o di categoria superiore, con sezione adeguata all'impianto.

1l prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;

- ogni altra opera per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.

cad

unita di misura

120
o
Descrizione articolo U.M. C?St‘? Quantita Cos_to Inc. % su
unitario parziale | totale 1
A - MATERIALI
© quadro elettrico cad 205,00 1,00 205,00 70,64%
ke
©
l Totale A 205,00] 70,64%
o) B - MANO D'OPERA
a9 Operaio III Livello (ex specializzato) ore 29,60 1,00 29,60 10,20%
5 ~ |Operaio II Livello (ex qualificato) ore 27,50 1,50 41,25 14,21%
= & [Operaio I Livello (ex comune) ore 24,77 0,00 0,00 0,00%
o
[TN)
2 [ TotaleB 70,85] 24,41%
C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A 7,0% 14,35 4,94%
l Totale C 14,35 4,94%
| Totale 1 (A+B+C) 290,20 100,00%
D - SICUREZZA 1,0% 2,90
| Totale 2 (A+B+C+D) 293,10
E - SPESE GENERALI - 15% 15,00% 43,97
| Totale A+B+C+D+E 337,07
F - UTILI DI IMPRESA - 10% 10,0% 33,71
| Totale A+B+C+D+E+F 370,77
I I I
ARROTONDAMENTO 0,23
I I I
PREZZO DI APPLICAZIONE euro 371,00
NOTE:




ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico con cavo certificato - 1 presa INTERBLOCCATA CEE17
(IP65) 250V/16A/2P+T e 1 interruttore magnetotermico 1P+N/16A. Le prese elettriche devono essere

NP.IE.02

installate su apposito quadro modulare con grado di protezione minima IP65, provvisto di attestazione
IMQ (o similare). Le prese di tipo industriale devono essere tipo CEE17 con coperchio a vite e grado di

codice analisi

protezione IP65. Tutte le prese interbloccate dovranno essere protette singolarmente da interruttore
magnetotermico adeguato. I cavi utilizzati per allacciare i quadri elettrici devono essere del tipo
FG70M1 LSOH o di categoria superiore, con sezione adeguata all'impianto.

1l prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;

- ogni altra opera per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.

cad

unita di misura

120
o
Descrizione articolo U.M. C?St‘? Quantita Cos_to Inc. % su
unitario parziale | totale 1
A - MATERIALI
© quadro elettrico cad 211,00 1,00 211,00 71,13%
ke
©
l Totale A 211,000 71,13%
o) B - MANO D'OPERA
a9 Operaio III Livello (ex specializzato) ore 29,60 1,00 29,60 9,98%
§ ~ |Operaio II Livello (ex qualificato) ore 27,50 1,50 41,25 13,91%
= & [Operaio I Livello (ex comune) ore 24,77 0,00 0,00 0,00%
o
[TN)
2 [ TotaleB 70,85] 23,89%
C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A 7,0% 14,77 4,98%
l Totale C 14,77 4,98%
| Totale 1 (A+B+C) 296,62] 100,00%
D - SICUREZZA 1,0% 2,97
| Totale 2 (A+B+C+D) 299,59
E - SPESE GENERALI - 15% 15,00% 44,94
| Totale A+B+C+D+E 344,52
F - UTILI DI IMPRESA - 10% 10,0% 34,45
| Totale A+B+C+D+E+F 378,98
I I I
ARROTONDAMENTO 0,02
I I I
PREZZO DI APPLICAZIONE euro 379,00
NOTE:




ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico con cavo certificato - 1 presa bivalente e 1 interruttore
magnetotermico 1P+N/16A. Le prese elettriche devono essere installate su apposito quadro modulare

NP.IE.03

con grado di protezione minima IP65, provvisto di attestazione IMQ (o similare). Le prese standard
devono essere di tipo universale bivalente / schuko con terra laterale e centrale, da 250V/16A/2P+T,

codice analisi

incassate in apposite placche stagne con membrana ergonomica e sistema di chiusura a scatto che
garantisca un grado di protezione IP55 a sportello chiuso. Gli interruttori magnetotermici a corredo dei
quadri dovranno essere da 16A. I cavi utilizzati per allacciare i quadri elettrici devono essere del tipo
FG70M1 LSOH o di categoria superiore, con sezione adeguata all'impianto.

1l prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;

- ogni altra opera per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.

cad

unita di misura

120
o
Descrizione articolo U.M. C?St‘? Quantita Cos_to Inc. % su
unitario parziale | totale 1
A - MATERIALI
© quadro elettrico cad 185,00 1,00 185,00 72,53%
ke
©
l Totale A 185,001 72,53%
o) B - MANO D'OPERA
a9 Operaio III Livello (ex specializzato) ore 29,60 1,00 29,60 11,61%
§ ~ |Operaio II Livello (ex qualificato) ore 27,50 1,00 27,50 10,78%
= & [Operaio I Livello (ex comune) ore 24,77 0,00 0,00 0,00%
o
[TN)
2 [ TotaleB 57,10] 22,39%
C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A 7,0% 12,95 5,08%
l Totale C 12,95 5,08%
| Totale 1 (A+B+C) 255,05] 100,00%
D - SICUREZZA 1,0% 2,55
| Totale 2 (A+B+C+D) 257,60
E - SPESE GENERALI - 15% 15,00% 38,64
| Totale A+B+C+D+E 296,24
F - UTILI DI IMPRESA - 10% 10,0% 29,62
| Totale A+B+C+D+E+F 325,86
I I I
ARROTONDAMENTO 0,14
I I I
PREZZO DI APPLICAZIONE euro 326,00
NOTE:




ANALISI PREZZO

- mezzi, materiali, manodopera;
- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;
- ogni altra opera per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di quadro reti/fonia con foratura per contenitore (3 moduli) per prese RJ.
1l prezzo comprende e compensa:

NP.IE.04

codice analisi

cad

unita di misura

120
o
Descrizione articolo U.M. C?St‘? Quantita Cos_to Inc. % su
unitario parziale | totale 1
A - MATERIALI
© quadro reti/fonia cad 14,00 1,00 14,00 68,36%
ke
©
l Totale A 14,001 68,36%
o) B - MANO D'OPERA
a9 Operaio III Livello (ex specializzato) ore 29,60 0,00 0,00 0,00%
§ ~ |Operaio II Livello (ex qualificato) ore 27,50 0,20 5,50 26,86%
= & [Operaio I Livello (ex comune) ore 24,77 0,00 0,00 0,00%
o
[TN)
2 [ TotaleB 550] 26,86%
C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A 7,0% 0,98 4,79%
l Totale C 0,98 4,79%
| Totale 1 (A+B+C) 20,48] 100,00%
D - SICUREZZA 1,0% 0,20
| Totale 2 (A+B+C+D) 20,68
E - SPESE GENERALI - 15% 15,00% 3,10
| Totale A+B+C+D+E 23,79
F - UTILI DI IMPRESA - 10% 10,0% 2,38
| Totale A+B+C+D+E+F 26,17
I I I
ARROTONDAMENTO -0,17
I I I
PREZZO DI APPLICAZIONE euro 26,00

NOTE:




ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di banco integrato da cm 300 x 75 x 90h completo di lavello con certificati
EN 13150, BGR 234 fino a 400kg/mq (unif. distr.) ed EN 14727 per i contenitori sottopiano, tutti

NP.AR.O1

rilasciati da ente terzo. Le strutture saranno di tipo modulare come i moduli tecnici e le pareti
integrate (lunghezze di mm 600, 900, 1200, 1500 e 1800), con funzione di supporto per i piani di

codice analisi

(517701 (o JR Tutti gli accessori dei banchi, quali portareagenti, mensole in laminato e pensili

opportunamente distribuiti, dovranno poter essere staffati alla parete integrata o al modulo tecnico
mediante le medesime staffe ad aggancio e sgancio rapido.

cad

Con dotazioni come da capitolato

1l prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;
- ogni altra opera per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.

unita di misura

120
0,
Descrizione articolo U.M. C?Stc.’ Quantita Cos_to Inc. % su
unitario parziale | totale 1
A - MATERIALI
© banco integrato cad 3150,00 1,00f 3.150,00 85,34%
O
©
l Totale A 3.150,00] 85,34%
o |B-MANO D'OPERA
@ |Operaio III Livello (ex specializzato) ore 29,60 2,00 59,20 1,60%
§ ~ [Operaio II Livello (ex qualificato) ore 27,50 5,00 137,50 3,73%
= & [Operaio I Livello (ex comune) ore 24,77 5,00 123,85 3,36%
4
L
2 [ Totale B 320,55] 8,68%
C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A 7,0% 220,50 5,97%
l Totale C 220,50 5,97%
| Totale 1 (A+B+C) 3.691,05] 100,00%
D - SICUREZZA 1,0% 36,91
| Totale 2 (A+B+C+D) 3.727,96
E - SPESE GENERALI - 15% 15,00% 559,19
| Totale A+B+C+D+E 4.287,15
F - UTILI DI IMPRESA - 10% 10,0% 428,72
| Totale A+B+C+D+E+F 4.715,87
I | I
ARROTONDAMENTO 0,13
I I I
PREZZO DI APPLICAZIONE euro |4.716,00
NOTE




ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di banco centrale da cm 150/300 x 15/90 x 90/212/270h con certificati EN
13150, BGR 234 fino a 400kg/mq (unif. distr.) ed EN 14727 per i contenitori sottopiano, tutti rilasciati

NP.AR.02

da ente terzo. Le strutture saranno di tipo modulare come i moduli tecnici e le pareti integrate
(lunghezze di mm 600, 900, 1200, 1500 e 1800), con funzione di supporto per i piani di lavoro. Le

codice analisi

gambe laterali di sostegno dovranno essere realizzate con forma a “C” per consentire la facilita di

pulizia sotto i banconi. .................

A quote diverse dovranno essere inseriti i quadri tecnologici portaservizi, allestiti con: utenze
elettriche di tipo modulare, rubinetti per fluidi e gas e vaschette di scarico acqua con relativi erogatori.
La distribuzione dei servizi dovra pertanto essere effettuata con pannelli modulari, completamente
indipendenti, sostituibili ed integrabili che permettano la dislocazione uniforme dei servizi in
orizzontale e I'alloggiamento delle utenze su pil livelli in verticale. In ragione degli impianti presenti a
servizio dei banchi da laboratorio, & richiesto che lo spessore dei moduli tecnici sia di almeno mm.

cad

unita di misura

130, per agevolare il passaggio e la distribuzione di tutte le reti impiantistiche e consentire

I'annlicazinne cantrannncta dei nannelli narta cenvizi evitandn nani enoraenza che nngga limitare |5

120
0,
Descrizione articolo U.M. C?Stc.’ Quantita Cos_to Inc. % su
unitario parziale | totale 1
A - MATERIALI
© banco integrato cad 4850,00 1,00 4.850,00 85,14%
O
©
l Totale A 4.850,00] 85,14%
o |B-MANO D'OPERA
@ |Operaio III Livello (ex specializzato) ore 29,60 3,00 88,80 1,56%
§ ~ [Operaio II Livello (ex qualificato) ore 27,50 8,00 220,00 3,86%
= & [Operaio I Livello (ex comune) ore 24,77 8,00 198,16 3,48%
4
L
2 [ Totale B 506,96] 8,90%
C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A 7,0% 339,50 5,96%
l Totale C 339,50 5,96%
| Totale 1 (A+B+C) 5.696,46] 100,00%
D - SICUREZZA 1,0% 56,96
[ Totale 2 (A+B+C+D) 5.753,42
E - SPESE GENERALI - 15% 15,00% 863,01
| Totale A+B+C+D+E 6.616,44]
F - UTILI DI IMPRESA - 10% 10,0% 661,64
| Totale A+B+C+D+E+F 7.278,08
I | I
ARROTONDAMENTO -0,08
I I I
PREZZO DI APPLICAZIONE euro 7.278,00
NOTE




ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di Banco a parete da cm 300 x 90 x 77/212/270h con certificati EN 13150,
BGR 234 fino a 400kg/mq (unif. distr.) ed EN 14727 per i contenitori sottopiano, tutti rilasciati da ente

NP.AR.03

terzo. Le strutture saranno di tipo modulare come i moduli tecnici e le pareti integrate (lunghezze di
mm 600, 900, 1200, 1500 e 1800), con funzione di supporto per i piani di lavoro. Le gambe laterali di

codice analisi

sostegno dovranno essere realizzate con forma a “C” per consentire la facilita di pulizia sotto i

banconi.........cccecuvveeennn.
I montanti verticali portanti, sia dei moduli che delle pareti, saranno realizzati in lega leggera di

cad

alluminio, per alleggerire il carico statico e per garantire 'omogeneita delle finiture con gli arredi
tecnici. A quote diverse dovranno essere inseriti i quadri tecnologici portaservizi, allestiti con: utenze

unita di misura

elettriche di tipo modulare, rubinetti per fluidi e gas e vaschette di scarico acqua con relativi erogatori.

La distribuzione dei servizi dovra pertanto essere effettuata con pannelli modulari, completamente
indipendenti, sostituibili ed integrabili che permettano la dislocazione uniforme dei servizi in

orizzontale e l'alloggiamento delle utenze su pil livelli in verticale. In ragione degli impianti presenti a

sorvizin dei hanchi da laharatarin & richiectn che In cneccare dei maduli tecnici cia di almenn mm

120
0,
Descrizione articolo U.M. C?Stc.’ Quantita Cos_to Inc. % su
unitario parziale | totale 1
A - MATERIALI
© banco integrato cad 3400,00 1,00| 3.400,00 85,89%
ke
©
l Totale A 3.400,00] 85,89%
o |B-MANO D'OPERA
@ |Operaio III Livello (ex specializzato) ore 29,60 2,00 59,20 1,50%
§ ~ [Operaio II Livello (ex qualificato) ore 27,50 5,00 137,50 3,47%
= & [Operaio I Livello (ex comune) ore 24,77 5,00 123,85 3,13%
4
L
2 [ Totale B 320,55] 8,10%
C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A 7,0% 238,00 6,01%
l Totale C 238,00 6,01%
| Totale 1 (A+B+C) 3.958,55] 100,00%
D - SICUREZZA 1,0% 39,59
| Totale 2 (A+B+C+D) 3.998,14
E - SPESE GENERALI - 15% 15,00% 599,72
| Totale A+B+C+D+E 4.597,86
F - UTILI DI IMPRESA - 10% 10,0% 459,79
| Totale A+B+C+D+E+F 5.057,64
I | I
ARROTONDAMENTO 0,36
I I I
PREZZO DI APPLICAZIONE euro 5.058,00
NOTE




ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di banco a parete, da cm 90 x 90 x 77/212/270h con certificati EN 13150,
BGR 234 fino a 400kg/mq (unif. distr.) ed EN 14727 per i contenitori sottopiano, tutti rilasciati da ente

NP.AR.04

terzo. Le strutture saranno di tipo modulare come i moduli tecnici e le pareti integrate (lunghezze di
mm 600, 900, 1200, 1500 e 1800), con funzione di supporto per i piani di lavoro............ In ragione

codice analisi

degli impianti presenti a servizio dei banchi da laboratorio, € richiesto che lo spessore dei moduli

tecnici sia di almeno mm. 130, per agevolare il passaggio e la distribuzione di tutte le reti
impiantistiche e consentire I'applicazione contrapposta dei pannelli porta servizi, evitando ogni

cad

sporgenza che possa limitare la larghezza utile dei piani di lavoro.
Con dotazioni come da capitolato.

unita di misura

1l prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;
- ogni altra opera per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.

120
0,
Descrizione articolo U.M. C?Stc.’ Quantita Cos_to Inc. % su
unitario parziale | totale 1
A - MATERIALI
© banco integrato cad 1307,00 1,00 1.307,00 79,83%
ke
©
l Totale A 1.307,00 79,83%
o |B-MANO D'OPERA
@ |Operaio III Livello (ex specializzato) ore 29,60 1,00 29,60 1,81%
§ ~ [Operaio II Livello (ex qualificato) ore 27,50 4,00 110,00 6,72%
= & [Operaio I Livello (ex comune) ore 24,77 4,00 99,08 6,05%
4
L
e l Totale B 238,68 14,58%
C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A 7,0% 91,49 5,59%
l Totale C 91,49 5,59%
| Totale 1 (A+B+C) 1.637,17] 100,00%
D - SICUREZZA 1,0% 16,37
| Totale 2 (A+B+C+D) 1.653,54
E - SPESE GENERALI - 15% 15,00% 248,03
| Totale A+B+C+D+E 1.901,57
F - UTILI DI IMPRESA - 10% 10,0% 190,16
| Totale A+B+C+D+E+F 2.091,73
I | I
ARROTONDAMENTO 0,27
I I I
PREZZO DI APPLICAZIONE euro |2.092,00
NOTE




ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di banco integrato da cm 210 x 75 x 90h completo di lavello con certificati
EN 13150, BGR 234 fino a 400kg/mq (unif. distr.) ed EN 14727 per i contenitori sottopiano, tutti

NP.AR.05

rilasciati da ente terzo. Le strutture saranno di tipo modulare come i moduli tecnici e le pareti
integrate (lunghezze di mm 600, 900, 1200, 1500 e 1800), con funzione di supporto per i piani di

codice analisi

lavoro......cceeeevvvvnnnnnnnn,

Le spalle laterali dovranno consentire la perfetta sovrapposizione dei mobiletti contenitori, in modo da
non avere spazi vuoti in cui si depositi lo sporco. Tutti gli accessori dei banchi, quali portareagenti,

cad

mensole in laminato e pensili opportunamente distribuiti, dovranno poter essere staffati alla parete
integrata o al modulo tecnico mediante le medesime staffe ad aggancio e sgancio rapido.

Con dotazioni come da capitolato.

1l prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;

- nani altra onera ner dare I'onera comnleta 3 nerfetta reanla d'arte

unita di misura

120
0,
Descrizione articolo U.M. C?Stc.’ Quantita Cos_to Inc. % su
unitario parziale | totale 1
A - MATERIALI
© |banco integrato cad 2370,00 1,00{ 2.370,00 85,42%
O
©
l Totale A 2.370,00] 85,42%
o |B-MANO D'OPERA
@ |Operaio III Livello (ex specializzato) ore 29,60 1,00 29,60 1,07%
§ ~ [Operaio II Livello (ex qualificato) ore 27,50 4,00 110,00 3,96%
= & [Operaio I Livello (ex comune) ore 24,77 4,00 99,08 3,57%
4
L
2 [ Totale B 238,68]  8,60%
C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A 7,0% 165,90 5,98%
l Totale C 165,90 5,98%
| Totale 1 (A+B+C) 2.774,58] 100,00%
D - SICUREZZA 1,0% 27,75
| Totale 2 (A+B+C+D) 2.802,33
E - SPESE GENERALI - 15% 15,00% 420,35
| Totale A+B+C+D+E 3.222,67
F - UTILI DI IMPRESA - 10% 10,0% 322,27
| Totale A+B+C+D+E+F 3.544,94
I | I
ARROTONDAMENTO 0,06
I I I
PREZZO DI APPLICAZIONE euro | 3.545,00
NOTE




ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di banco integrato da cm 360 x 75 x 77h con certificati EN 13150, BGR 234
fino a 400kg/mq (unif. distr.) ed EN 14727 per i contenitori sottopiano, tutti rilasciati da ente terzo. Le

NP.AR.06

strutture saranno di tipo modulare come i moduli tecnici e le pareti integrate (lunghezze di mm 600,
900, 1200, 1500 e 1800), con funzione di supporto per i piani di lavoro..........cccoeeeeeeennnn.

codice analisi

Tutti gli accessori dei banchi, quali portareagenti, mensole in laminato e pensili opportunamente

distribuiti, dovranno poter essere staffati alla parete integrata o al modulo tecnico mediante le
medesime staffe ad aggancio e sgancio rapido.

cad

Con dotazioni come da capitolato.
1l prezzo comprende e compensa:

unita di misura

- mezzi, materiali, manodopera;
- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;
- ogni altra opera per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.

120
0,
Descrizione articolo U.M. C?Stc.’ Quantita Cos_to Inc. % su
unitario parziale | totale 1
A - MATERIALI
© |banco integrato cad 3076,00 1,00{ 3.076,00 87,14%
O
©
l Totale A 3.076,00] 87,14%
o |B-MANO D'OPERA
@ |Operaio III Livello (ex specializzato) ore 29,60 1,00 29,60 0,84%
§ ~ [Operaio II Livello (ex qualificato) ore 27,50 4,00 110,00 3,12%
= & [Operaio I Livello (ex comune) ore 24,77 4,00 99,08 2,81%
4
L
2 [ Totale B 238,68]  6,76%
C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A 7,0% 215,32 6,10%
l Totale C 215,32 6,10%
| Totale 1 (A+B+C) 3.530,00] 100,00%
D - SICUREZZA 1,0% 35,30
| Totale 2 (A+B+C+D) 3.565,30
E - SPESE GENERALI - 15% 15,00% 534,80
| Totale A+B+C+D+E 4.100,10
F - UTILI DI IMPRESA - 10% 10,0% 410,01
| Totale A+B+C+D+E+F 4.510,10
I | I
ARROTONDAMENTO -0,10
I I I
PREZZO DI APPLICAZIONE euro |4.510,00
NOTE




ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di banco centrale da cm 150 x 90 x 90/212/270 h con certificati EN 13150,
BGR 234 fino a 400kg/mq (unif. distr.) ed EN 14727 per i contenitori sottopiano, tutti rilasciati da ente

NP.AR.07

terzo. Le strutture saranno di tipo modulare come i moduli tecnici e le pareti integrate (lunghezze di
mm 600, 900, 1200, 1500 e 1800), con funzione di supporto per i piani di lavoro.................. In

codice analisi

ragione degli impianti presenti a servizio dei banchi da laboratorio, & richiesto che lo spessore dei

moduli tecnici sia di almeno mm. 130, per agevolare il passaggio e la distribuzione di tutte le reti
impiantistiche e consentire I'applicazione contrapposta dei pannelli porta servizi, evitando ogni

cad

sporgenza che possa limitare la larghezza utile dei piani di lavoro.
Con dotazioni come da capitolato.

unita di misura

1l prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;
- ogni altra opera per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.

120
0,
Descrizione articolo U.M. C?Stc.’ Quantita Cos_to Inc. % su
unitario parziale | totale 1
A - MATERIALI
© banco integrato cad 4113,00 1,00 4.113,00 88,65%
ke
©
l Totale A 4.113,00] 88,65%
o |B-MANO D'OPERA
@ |Operaio III Livello (ex specializzato) ore 29,60 1,00 29,60 0,64%
§ ~ [Operaio II Livello (ex qualificato) ore 27,50 4,00 110,00 2,37%
= & [Operaio I Livello (ex comune) ore 24,77 4,00 99,08 2,14%
4
L
2 [ Totale B 238,68] 5,14%
C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A 7,0% 287,91 6,21%
l Totale C 287,91 6,21%
| Totale 1 (A+B+C) 4.639,59] 100,00%
D - SICUREZZA 1,0% 46,40
| Totale 2 (A+B+C+D) 4.685,99
E - SPESE GENERALI - 15% 15,00% 702,90
| Totale A+B+C+D+E 5.388,88
F - UTILI DI IMPRESA - 10% 10,0% 538,89
| Totale A+B+C+D+E+F 5.927,77
I | I
ARROTONDAMENTO 0,23
I I I
PREZZO DI APPLICAZIONE euro |5.928,00
NOTE




ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di tavolo da cm 75 x 75 x 90h con certificati EN 13150, BGR 234 fino a
400kg/mq (unif. distr.) ed EN 14727 per i contenitori sottopiano, tutti rilasciati da ente terzo. Le

NP.AR.08

strutture saranno di tipo modulare come i moduli tecnici e le pareti integrate (lunghezze di mm 600,
900, 1200, 1500 e 1800), con funzione di supporto per i piani di lavoro......... Le spalle laterali

codice analisi

dovranno consentire la perfetta sovrapposizione dei mobiletti contenitori, in modo da non avere spazi

vuoti in cui si depositi lo sporco. Tutti gli accessori dei banchi, quali portareagenti, mensole in
laminato e pensili opportunamente distribuiti, dovranno poter essere staffati alla parete integrata o al

cad

modulo tecnico mediante le medesime staffe ad aggancio e sgancio rapido.
Con dotazioni come da capitolato.

unita di misura

1l prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;
- ogni altra opera per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.

120
0,
Descrizione articolo U.M. C?Stc.’ Quantita Cos_to Inc. % su
unitario parziale | totale 1
A - MATERIALI
© TAVOLO cad 450,00 1,00 450,00 90,51%
ke
[y
o
l Totale A 450,00] 90,51%
o |B-MANO D'OPERA
@ |Operaio III Livello (ex specializzato) ore 29,60 0,00 0,00 0,00%
§ ~ [Operaio II Livello (ex qualificato) ore 27,50 0,30 8,25 1,66%
= & [Operaio I Livello (ex comune) ore 24,77 0,30 7,43 1,49%
4
L
2 [ Totale B 15,68] 3,15%
C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A 7,0% 31,50 6,34%
l Totale C 31,50 6,34%
| Totale 1 (A+B+C) 497,18] 100,00%
D - SICUREZZA 1,0% 4,97
| Totale 2 (A+B+C+D) 502,15
E - SPESE GENERALI - 15% 15,00% 75,32
| Totale A+B+C+D+E 577,48
F - UTILI DI IMPRESA - 10% 10,0% 57,75
| Totale A+B+C+D+E+F 635,22
I | I
ARROTONDAMENTO -0,22
I I I
PREZZO DI APPLICAZIONE euro 635,00
NOTE




ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di banco integrato da cm 150 x 75 x 90h completo di lavello con certificati
EN 13150, BGR 234 fino a 400kg/mq (unif. distr.) ed EN 14727 per i contenitori sottopiano, tutti

NP.AR.09

rilasciati da ente terzo. Le strutture saranno di tipo modulare come i moduli tecnici e le pareti
integrate (lunghezze di mm 600, 900, 1200, 1500 e 1800), con funzione di supporto per i piani di

codice analisi

lavoro........ceeeeee Le spalle laterali dovranno consentire la perfetta sovrapposizione dei mobiletti

contenitori, in modo da non avere spazi vuoti in cui si depositi lo sporco. Tutti gli accessori dei banchi,
quali portareagenti, mensole in laminato e pensili opportunamente distribuiti, dovranno poter essere

cad

staffati alla parete integrata o al modulo tecnico mediante le medesime staffe ad aggancio e sgancio
rapido.

Con dotazioni come da capitolato.

1l prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;

- nani altra onera ner dare I'onera comnleta 3 nerfetta reanla d'arte

unita di misura

120
0,
Descrizione articolo U.M. C?Stc.’ Quantita Cos_to Inc. % su
unitario parziale | totale 1
A - MATERIALI
© banco integrato cad 1850,00 1,00f 1.850,00 85,41%
ke
©
l Totale A 1.850,00] 85,41%
o |B-MANO D'OPERA
@ |Operaio III Livello (ex specializzato) ore 29,60 1,00 29,60 1,37%
§ ~ [Operaio II Livello (ex qualificato) ore 27,50 3,00 82,50 3,81%
= & [Operaio I Livello (ex comune) ore 24,77 3,00 74,31 3,43%
4
L
2 [ Totale B 186,41] 8,61%
C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A 7,0% 129,50 5,98%
l Totale C 129,50 5,98%
| Totale 1 (A+B+C) 2.165,91] 100,00%
D - SICUREZZA 1,0% 21,66
[ Totale 2 (A+B+C+D) 2.187,57
E - SPESE GENERALI - 15% 15,00% 328,14
| Totale A+B+C+D+E 2.515,70
F - UTILI DI IMPRESA - 10% 10,0% 251,57
| Totale A+B+C+D+E+F 2.767,27
I | I
ARROTONDAMENTO -0,27
I I I
PREZZO DI APPLICAZIONE euro 2.767,00
NOTE




ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di banco integrato da cm 90+77 x 75 x 90h con certificati EN 13150, BGR
234 fino a 400kg/mq (unif. distr.) ed EN 14727 per i contenitori sottopiano, tutti rilasciati da ente

NP.AR.10

terzo. Le strutture saranno di tipo modulare come i moduli tecnici e le pareti integrate (lunghezze di
mm 600, 900, 1200, 1500 e 1800), con funzione di supporto per i piani di lavoro................... Le

codice analisi

spalle laterali dovranno consentire la perfetta sovrapposizione dei mobiletti contenitori, in modo da

non avere spazi vuoti in cui si depositi lo sporco. Tutti gli accessori dei banchi, quali portareagenti,
mensole in laminato e pensili opportunamente distribuiti, dovranno poter essere staffati alla parete

cad

integrata o al modulo tecnico mediante le medesime staffe ad aggancio e sgancio rapido.
Con dotazioni come da capitolato.

unita di misura

1l prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;
- ogni altra opera per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.

120
0,
Descrizione articolo U.M. C?Stc.’ Quantita Cos_to Inc. % su
unitario parziale | totale 1
A - MATERIALI
© banco integrato cad 900,00 1,00 900,00 80,37%
ke
[y
o
l Totale A 900,00 80,37%
o |B-MANO D'OPERA
@ |Operaio III Livello (ex specializzato) ore 29,60 0,00 0,00 0,00%
§ ~ [Operaio II Livello (ex qualificato) ore 27,50 3,00 82,50 7,37%
= & [Operaio I Livello (ex comune) ore 24,77 3,00 74,31 6,64%
4
L
e l Totale B 156,81 14,00%
C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A 7,0% 63,00 5,63%
l Totale C 63,00 5,63%
| Totale 1 (A+B+C) 1.119,81] 100,00%
D - SICUREZZA 1,0% 11,20
| Totale 2 (A+B+C+D) 1.131,01
E - SPESE GENERALI - 15% 15,00% 169,65
| Totale A+B+C+D+E 1.300,66
F - UTILI DI IMPRESA - 10% 10,0% 130,07
| Totale A+B+C+D+E+F 1.430,73
I | I
ARROTONDAMENTO 0,27
I I I
PREZZO DI APPLICAZIONE euro |1.431,00
NOTE




ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di banco centrale da cm 150/300 x 15/90 x 90/212/270h con certificati EN
13150, BGR 234 fino a 400kg/mq (unif. distr.) ed EN 14727 per i contenitori sottopiano, tutti rilasciati

NP.AR.11

da ente terzo. Le strutture saranno di tipo modulare come i moduli tecnici e le pareti integrate
(lunghezze di mm 600, 900, 1200, 1500 e 1800), con funzione di supporto per i piani di

codice analisi

lavoro......cceeeevvvvnnnnnnnn, In ragione degli impianti presenti a servizio dei banchi da laboratorio, &

richiesto che lo spessore dei moduli tecnici sia di almeno mm. 130, per agevolare il passaggio e la
distribuzione di tutte le reti impiantistiche e consentire I'applicazione contrapposta dei pannelli porta

cad

servizi, evitando ogni sporgenza che possa limitare la larghezza utile dei piani di lavoro.
Con dotazioni come da capitolato.

1l prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;

- ogni altra opera per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.

unita di misura

120
0,
Descrizione articolo U.M. C?Stc.’ Quantita Cos_to Inc. % su
unitario parziale | totale 1
A - MATERIALI
© banco integrato cad 4850,00 1,00 4.850,00 85,14%
O
©
l Totale A 4.850,00] 85,14%
o |B-MANO D'OPERA
@ |Operaio III Livello (ex specializzato) ore 29,60 3,00 88,80 1,56%
§ ~ [Operaio II Livello (ex qualificato) ore 27,50 8,00 220,00 3,86%
= & [Operaio I Livello (ex comune) ore 24,77 8,00 198,16 3,48%
4
L
2 [ Totale B 506,96] 8,90%
C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A 7,0% 339,50 5,96%
l Totale C 339,50 5,96%
| Totale 1 (A+B+C) 5.696,46] 100,00%
D - SICUREZZA 1,0% 56,96
[ Totale 2 (A+B+C+D) 5.753,42
E - SPESE GENERALI - 15% 15,00% 863,01
| Totale A+B+C+D+E 6.616,44]
F - UTILI DI IMPRESA - 10% 10,0% 661,64
| Totale A+B+C+D+E+F 7.278,08
I | I
ARROTONDAMENTO -0,08
I I I
PREZZO DI APPLICAZIONE euro 7.278,00
NOTE




ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di banco a parete, da cm 240+180 x 60/90 x 77/212/270h con certificati EN
13150, BGR 234 fino a 400kg/mq (unif. distr.) ed EN 14727 per i contenitori sottopiano, tutti rilasciati

NP.AR.12

da ente terzo. Le strutture saranno di tipo modulare come i moduli tecnici e le pareti integrate
(lunghezze di mm 600, 900, 1200, 1500 e 1800), con funzione di supporto per i piani di lavoro.

codice analisi

........................ In ragione degli impianti presenti a servizio dei banchi da laboratorio, € richiesto che

lo spessore dei moduli tecnici sia di almeno mm. 130, per agevolare il passaggio e la distribuzione di
tutte le reti impiantistiche e consentire I'applicazione contrapposta dei pannelli porta servizi, evitando
ogni sporgenza che possa limitare la larghezza utile dei piani di lavoro.

Con dotazioni come da capitolato.

1l prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;

- ogni altra opera per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.

cad

unita di misura

120
0,
Descrizione articolo U.M. C?Stc.’ Quantita Cos_to Inc. % su
unitario parziale | totale 1
A - MATERIALI
© banco integrato cad 4080,00 1,00| 4.080,00 87,07%
ke
©
l Totale A 4.080,00] 87,07%
o |B-MANO D'OPERA
@ |Operaio III Livello (ex specializzato) ore 29,60 2,00 59,20 1,26%
§ ~ [Operaio II Livello (ex qualificato) ore 27,50 5,00 137,50 2,93%
= & [Operaio I Livello (ex comune) ore 24,77 5,00 123,85 2,64%
4
L
2 [ Totale B 320,55]  6,84%
C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A 7,0% 285,60 6,09%
l Totale C 285,60 6,09%
| Totale 1 (A+B+C) 4.686,15] 100,00%
D - SICUREZZA 1,0% 46,86
| Totale 2 (A+B+C+D) 4.733,01
E - SPESE GENERALI - 15% 15,00% 709,95
| Totale A+B+C+D+E 5.442,96
F - UTILI DI IMPRESA - 10% 10,0% 544,30
| Totale A+B+C+D+E+F 5.987,26
I | I
ARROTONDAMENTO -0,26
I I I
PREZZO DI APPLICAZIONE euro |5.987,00
NOTE




ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di banco integrato da cm 120 x 75 x 90h con certificati EN 13150, BGR 234
fino a 400kg/mq (unif. distr.) ed EN 14727 per i contenitori sottopiano, tutti rilasciati da ente terzo. Le

NP.AR.13

strutture saranno di tipo modulare come i moduli tecnici e le pareti integrate (lunghezze di mm 600,
900, 1200, 1500 e 1800), con funzione di supporto per i piani di lavoro..........cccceennn. Tutti gli

codice analisi

accessori dei banchi, quali portareagenti, mensole in laminato e pensili opportunamente distribuiti,

dovranno poter essere staffati alla parete integrata o al modulo tecnico mediante le medesime staffe
ad aggancio e sgancio rapido.

cad

consentire I'applicazione contrapposta dei pannelli porta servizi, evitando ogni sporgenza che possa
limitare la larghezza utile dei piani di lavoro.

Con dotazioni come da capitolato.

1l prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;

- nani altra onera ner dare I'onera comnleta 3 nerfetta reanla d'arte

unita di misura

120
0,
Descrizione articolo U.M. C?Stc.’ Quantita Cos_to Inc. % su
unitario parziale | totale 1
A - MATERIALI
© banco integrato cad 1200,00 1,00f 1.200,00 78,81%
O
©
l Totale A 1.200,00 78,81%
o |B-MANO D'OPERA
@ |Operaio III Livello (ex specializzato) ore 29,60 1,00 29,60 1,94%
§ ~ [Operaio II Livello (ex qualificato) ore 27,50 4,00 110,00 7,22%
= & [Operaio I Livello (ex comune) ore 24,77 4,00 99,08 6,51%
4
L
e l Totale B 238,68 15,67%
C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A 7,0% 84,00 5,52%
l Totale C 84,00 5,52%
| Totale 1 (A+B+C) 1.522,68] 100,00%
D - SICUREZZA 1,0% 15,23
| Totale 2 (A+B+C+D) 1.537,91
E - SPESE GENERALI - 15% 15,00% 230,69
| Totale A+B+C+D+E 1.768,59
F - UTILI DI IMPRESA - 10% 10,0% 176,86
| Totale A+B+C+D+E+F 1.945,45
I | I
ARROTONDAMENTO -0,45
I I I
PREZZO DI APPLICAZIONE euro |1.945,00
NOTE




ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di banco integrato da cm 120 x 75 x 90h completo di lavello con certificati
EN 13150, BGR 234 fino a 400kg/mq (unif. distr.) ed EN 14727 per i contenitori sottopiano, tutti

NP.AR.14

rilasciati da ente terzo. Le strutture saranno di tipo modulare come i moduli tecnici e le pareti
integrate (lunghezze di mm 600, 900, 1200, 1500 e 1800), con funzione di supporto per i piani di

codice analisi

lavoro........ceeeeee Le spalle laterali dovranno consentire la perfetta sovrapposizione dei mobiletti

contenitori, in modo da non avere spazi vuoti in cui si depositi lo sporco. Tutti gli accessori dei banchi,
quali portareagenti, mensole in laminato e pensili opportunamente distribuiti, dovranno poter essere

cad

staffati alla parete integrata o al modulo tecnico mediante le medesime staffe ad aggancio e sgancio
rapido.

unita di misura

Con dotazioni come da capitolato.

1l prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;

- nani altra onera ner dare I'onera comnleta 3 nerfetta reanla d'arte

120
0,
Descrizione articolo U.M. C?Stc.’ Quantita Cos_to Inc. % su
unitario parziale | totale 1
A - MATERIALI
© banco integrato cad 1550,00 1,00f 1.550,00 84,01%
O
©
l Totale A 1.550,00 84,01%
o |B-MANO D'OPERA
@ |Operaio III Livello (ex specializzato) ore 29,60 1,00 29,60 1,60%
§ ~ [Operaio II Livello (ex qualificato) ore 27,50 3,00 82,50 4,47%
= & [Operaio I Livello (ex comune) ore 24,77 3,00 74,31 4,03%
4
L
e l Totale B 186,41 10,10%
C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A 7,0% 108,50 5,88%
l Totale C 108,50 5,88%
| Totale 1 (A+B+C) 1.844,91] 100,00%
D - SICUREZZA 1,0% 18,45
| Totale 2 (A+B+C+D) 1.863,36
E - SPESE GENERALI - 15% 15,00% 279,50
| Totale A+B+C+D+E 2.142,86
F - UTILI DI IMPRESA - 10% 10,0% 214,29
| Totale A+B+C+D+E+F 2.357,15
I | I
ARROTONDAMENTO -0,15
I I I
PREZZO DI APPLICAZIONE euro 2.357,00
NOTE




ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di banco a parete da cm 120 x 90 x 77/212/270h con certificati EN 13150,
BGR 234 fino a 400kg/mq (unif. distr.) ed EN 14727 per i contenitori sottopiano, tutti rilasciati da ente

NP.AR.15

terzo........... La distribuzione dei servizi dovra pertanto essere effettuata con pannelli modulari,
completamente indipendenti, sostituibili ed integrabili che permettano la dislocazione uniforme dei

codice analisi

servizi in orizzontale e I'alloggiamento delle utenze su piu livelli in verticale. In ragione degli impianti

presenti a servizio dei banchi da laboratorio, € richiesto che lo spessore dei moduli tecnici sia di
almeno mm. 130, per agevolare il passaggio e la distribuzione di tutte le reti impiantistiche e

cad

consentire I'applicazione contrapposta dei pannelli porta servizi, evitando ogni sporgenza che possa
limitare la larghezza utile dei piani di lavoro.

Con dotazioni come da capitolato.

1l prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;

- nani altra onera ner dare I'onera comnleta 3 nerfetta reanla d'arte

unita di misura

120
0,
Descrizione articolo U.M. C?Stc.’ Quantita Cos_to Inc. % su
unitario parziale | totale 1
A - MATERIALI
© banco integrato cad 1795,00 1,001 1.795,00 85,19%
ke
©
l Totale A 1.795,00] 85,19%
o |B-MANO D'OPERA
@ |Operaio III Livello (ex specializzato) ore 29,60 1,00 29,60 1,40%
§ ~ [Operaio II Livello (ex qualificato) ore 27,50 3,00 82,50 3,92%
= & [Operaio I Livello (ex comune) ore 24,77 3,00 74,31 3,53%
4
L
2 [ Totale B 186,41] 8,85%
C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A 7,0% 125,65 5,96%
l Totale C 125,65 5,96%
| Totale 1 (A+B+C) 2.107,06] 100,00%
D - SICUREZZA 1,0% 21,07
| Totale 2 (A+B+C+D) 2.128,13
E - SPESE GENERALI - 15% 15,00% 319,22
| Totale A+B+C+D+E 2.447,35
F - UTILI DI IMPRESA - 10% 10,0% 244,74
| Totale A+B+C+D+E+F 2.692,09
I | I
ARROTONDAMENTO -0,09
I I I
PREZZO DI APPLICAZIONE euro 2.692,00
NOTE




ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di banco a parete da cm 180 x 90 x 77/212/270h con certificati EN 13150,
BGR 234 fino a 400kg/mq (unif. distr.) ed EN 14727 per i contenitori sottopiano, tutti rilasciati da ente

NP.AR.16

terzo.....eeeennn. La distribuzione dei servizi dovra pertanto essere effettuata con pannelli modulari,
completamente indipendenti, sostituibili ed integrabili che permettano la dislocazione uniforme dei

codice analisi

servizi in orizzontale e I'alloggiamento delle utenze su piu livelli in verticale. In ragione degli impianti

presenti a servizio dei banchi da laboratorio, € richiesto che lo spessore dei moduli tecnici sia di
almeno mm. 130, per agevolare il passaggio e la distribuzione di tutte le reti impiantistiche e

cad

consentire I'applicazione contrapposta dei pannelli porta servizi, evitando ogni sporgenza che possa
limitare la larghezza utile dei piani di lavoro.Con dotazioni come da capitolato.Il prezzo comprende e

unita di misura

compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;
- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;

- ogni altra opera per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.

120
0,
Descrizione articolo U.M. C?Stc.’ Quantita Cos_to Inc. % su
unitario parziale | totale 1
A - MATERIALI
© banco integrato cad 2478,00 1,00 2.478,00 87,32%
ke
©
l Totale A 2.478,00] 87,32%
o |B-MANO D'OPERA
@ |Operaio III Livello (ex specializzato) ore 29,60 1,00 29,60 1,04%
§ ~ [Operaio II Livello (ex qualificato) ore 27,50 3,00 82,50 2,91%
= & [Operaio I Livello (ex comune) ore 24,77 3,00 74,31 2,62%
4
L
2 [ Totale B 186,41] 6,57%
C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A 7,0% 173,46 6,11%
l Totale C 173,46 6,11%
| Totale 1 (A+B+C) 2.837,87] 100,00%
D - SICUREZZA 1,0% 28,38
| Totale 2 (A+B+C+D) 2.866,25
E - SPESE GENERALI - 15% 15,00% 429,94
| Totale A+B+C+D+E 3.296,19
F - UTILI DI IMPRESA - 10% 10,0% 329,62
| Totale A+B+C+D+E+F 3.625,80
I | I
ARROTONDAMENTO 0,20
I I I
PREZZO DI APPLICAZIONE euro | 3.626,00
NOTE




ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di banco integrato da cm 330 x 75 x 90h con certificati EN 13150, BGR 234
fino a 400kg/mq (unif. distr.) ed EN 14727 per i contenitori sottopiano, tutti rilasciati da ente terzo. Le

NP.AR.17

strutture saranno di tipo modulare come i moduli tecnici e le pareti integrate (lunghezze di mm 600,
900, 1200, 1500 e 1800), con funzione di supporto per i piani di lavoro. Tutti gli accessori dei banchi,

codice analisi

quali portareagenti, mensole in laminato e pensili opportunamente distribuiti, dovranno poter essere

staffati alla parete integrata o al modulo tecnico mediante le medesime staffe ad aggancio e sgancio
rapido.

cad

Con dotazioni come da capitolato.

1l prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;
- ogni altra opera per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.

unita di misura

120
0,
Descrizione articolo U.M. C?Stc.’ Quantita Cos_to Inc. % su
unitario parziale | totale 1
A - MATERIALI
© banco integrato cad 3720,00 1,00] 3.720,00 87,09%
ke
©
l Totale A 3.720,00] 87,09%
o |B-MANO D'OPERA
@ |Operaio III Livello (ex specializzato) ore 29,60 1,00 29,60 0,69%
§ ~ [Operaio II Livello (ex qualificato) ore 27,50 5,00 137,50 3,22%
= & [Operaio I Livello (ex comune) ore 24,77 5,00 123,85 2,90%
4
L
2 [ Totale B 290,95]  6,81%
C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A 7,0% 260,40 6,10%
l Totale C 260,40 6,10%
| Totale 1 (A+B+C) 4.271,35] 100,00%
D - SICUREZZA 1,0% 42,71
| Totale 2 (A+B+C+D) 4.314,06
E - SPESE GENERALI - 15% 15,00% 647,11
| Totale A+B+C+D+E 4.961,17
F - UTILI DI IMPRESA - 10% 10,0% 496,12
| Totale A+B+C+D+E+F 5.457,29
I | I
ARROTONDAMENTO -0,29
I I I
PREZZO DI APPLICAZIONE euro 5.457,00
NOTE




ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di banco a parete da cm 390 x 90 x 77/212/270h completo di lavello con
certificati EN 13150, BGR 234 fino a 400kg/mq (unif. distr.) ed EN 14727 per i contenitori sottopiano,

NP.AR.18

tutti rilasciati da ente terzo. Le strutture saranno di tipo modulare come i moduli tecnici e le pareti
integrate (lunghezze di mm 600, 900, 1200, 1500 e 1800), con funzione di supporto per i piani di

codice analisi

lavoro......cceeeevvennnnns In ragione degli impianti presenti a servizio dei banchi da laboratorio, € richiesto

che lo spessore dei moduli tecnici sia di almeno mm. 130, per agevolare il passaggio e la distribuzione
di tutte le reti impiantistiche e consentire I'applicazione contrapposta dei pannelli porta servizi,

cad

evitando ogni sporgenza che possa limitare la larghezza utile dei piani di lavoro.
Con dotazioni come da capitolato.

unita di misura

1l prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;
- ogni altra opera per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.

120
0,
Descrizione articolo U.M. C?Stc.’ Quantita Cos_to Inc. % su
unitario parziale | totale 1
A - MATERIALI
© |banco integrato cad 4650,00 1,00{ 4.650,00 85,28%
O
©
l Totale A 4.650,00] 85,28%
o |B-MANO D'OPERA
@ |Operaio III Livello (ex specializzato) ore 29,60 2,00 59,20 1,09%
§ ~ [Operaio II Livello (ex qualificato) ore 27,50 8,00 220,00 4,03%
= & [Operaio I Livello (ex comune) ore 24,77 8,00 198,16 3,63%
4
L
2 [ Totale B 477,36] 8,75%
C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A 7,0% 325,50 5,97%
l Totale C 325,50 5,97%
| Totale 1 (A+B+C) 5.452,86] 100,00%
D - SICUREZZA 1,0% 54,53
| Totale 2 (A+B+C+D) 5.507,39
E - SPESE GENERALI - 15% 15,00% 826,11
| Totale A+B+C+D+E 6.333,50
F - UTILI DI IMPRESA - 10% 10,0% 633,35
| Totale A+B+C+D+E+F 6.966,85
I | I
ARROTONDAMENTO 0,15
I I I
PREZZO DI APPLICAZIONE euro |6.967,00
NOTE




ANALISI PREZZO

Fornitura e posa in opera di banco a parete da cm 120 x 90 x 90/212/270h con certificati EN 13150,
BGR 234 fino a 400kg/mq (unif. distr.) ed EN 14727 per i contenitori sottopiano, tutti rilasciati da ente

NP.AR.19

terzo. Le strutture saranno di tipo modulare come i moduli tecnici e le pareti integrate (lunghezze di
mm 600, 900, 1200, 1500 e 1800), con funzione di supporto per i piani di lavoro..........ccceeeeeennn. In

codice analisi

ragione degli impianti presenti a servizio dei banchi da laboratorio, & richiesto che lo spessore dei

moduli tecnici sia di almeno mm. 130, per agevolare il passaggio e la distribuzione di tutte le reti
impiantistiche e consentire I'applicazione contrapposta dei pannelli porta servizi, evitando ogni

cad

sporgenza che possa limitare la larghezza utile dei piani di lavoro.

Con dotazioni come da capitolato.

1l prezzo comprende e compensa:

- mezzi, materiali, manodopera;

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;
- ogni altra opera per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.

unita di misura

120
0,
Descrizione articolo U.M. C?Stc.’ Quantita Cos_to Inc. % su
unitario parziale | totale 1
A - MATERIALI
© banco integrato cad 1750,00 1,00f 1.750,00 85,00%
O
©
l Totale A 1.750,00] 85,00%
o |B-MANO D'OPERA
@ |Operaio III Livello (ex specializzato) ore 29,60 1,00 29,60 1,44%
§ ~ [Operaio II Livello (ex qualificato) ore 27,50 3,00 82,50 4,01%
= & [Operaio I Livello (ex comune) ore 24,77 3,00 74,31 3,61%
4
L
2 [ Totale B 186,41] 9,05%
C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A 7,0% 122,50 5,95%
l Totale C 122,50 5,95%
| Totale 1 (A+B+C) 2.058,91] 100,00%
D - SICUREZZA 1,0% 20,59
| Totale 2 (A+B+C+D) 2.079,50
E - SPESE GENERALI - 15% 15,00% 311,92
| Totale A+B+C+D+E 2.391,42
F - UTILI DI IMPRESA - 10% 10,0% 239,14
| Totale A+B+C+D+E+F 2.630,57
I | I
ARROTONDAMENTO 0,43
I I I
PREZZO DI APPLICAZIONE euro 2.631,00
NOTE




ANALISI PREZZO

- mezzi,

materiali, manodopera;

Fornitura e posa in opera di scaffalatura metallica da cm 80 x 40 x 200h.
1l prezzo comprende e compensa:

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;
- ogni altra opera per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.AR.20

codice analisi

cad

unita di misura

120
0,
Descrizione articolo U.M. C?St(.’ Quantita Cos_to Inc. % su
unitario parziale | totale 1
A - MATERIALI
© scaffalatura cad 135,00 1,00 135,00 90,19%
ke
[y
o
l Totale A 135,000 90,19%
o |B-MANO D'OPERA
@ |Operaio III Livello (ex specializzato) ore 29,60 0,00 0,00 0,00%
§ ~ [Operaio II Livello (ex qualificato) ore 27,50 0,10 2,75 1,84%
= & [Operaio I Livello (ex comune) ore 24,77 0,10 2,48 1,65%
4
L
2 [ Totale B 523] 3,49%
C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A 7,0% 9,45 6,31%
l Totale C 9,45 6,31%
| Totale 1 (A+B+C) 149,68] 100,00%
D - SICUREZZA 0,5% 0,75
| Totale 2 (A+B+C+D) 150,43
E - SPESE GENERALI - 15% 15,00% 22,56
| Totale A+B+C+D+E 172,99
F - UTILI DI IMPRESA - 10% 10,0% 17,30
| Totale A+B+C+D+E+F 190,29
I | I
ARROTONDAMENTO -0,29
I I I
PREZZO DI APPLICAZIONE euro 190,00

NOTE




ANALISI PREZZO

- mezzi,

materiali, manodopera;

Fornitura e posa in opera di Scaffalatura metallica da cm 200 x 40 x 200h
1l prezzo comprende e compensa:

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;
- ogni altra opera per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.AR.21

codice analisi

cad

unita di misura

120
0,
Descrizione articolo U.M. C?St(.’ Quantita Cos_to Inc. % su
unitario parziale | totale 1
A - MATERIALI
© scaffalatura cad 254,00 1,00 254,00 91,35%
ke
[y
o
l Totale A 254,000 91,35%
o |B-MANO D'OPERA
@ |Operaio III Livello (ex specializzato) ore 29,60 0,00 0,00 0,00%
§ ~ [Operaio II Livello (ex qualificato) ore 27,50 0,12 3,30 1,19%
= & [Operaio I Livello (ex comune) ore 24,77 0,12 2,97 1,07%
4
L
2 [ Totale B 6,27]  2,26%
C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A 7,0% 17,78 6,39%
l Totale C 17,78 6,39%
| Totale 1 (A+B+C) 278,05] 100,00%
D - SICUREZZA 0,5% 1,39
[ Totale 2 (A+B+C+D) 279,44]
E - SPESE GENERALI - 15% 15,00% 41,92
| Totale A+B+C+D+E 321,36
F - UTILI DI IMPRESA - 10% 10,0% 32,14
| Totale A+B+C+D+E+F 353,49
I | I
ARROTONDAMENTO -0,49
I I I
PREZZO DI APPLICAZIONE euro 353,00

NOTE




ANALISI PREZZO

- mezzi,

materiali, manodopera;

Fornitura e posa in opera di Scaffalatura metallica da cm 300 x 40 x 200h
1l prezzo comprende e compensa:

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;
- ogni altra opera per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.AR.22

codice analisi

cad

unita di misura

120
0,
Descrizione articolo U.M. C?St(.’ Quantita Cos_to Inc. % su
unitario parziale | totale 1
A - MATERIALI
© scaffalatura cad 361,00 1,00 361,00 91,60%
ke
[y
o
l Totale A 361,00] 91,60%
o |B-MANO D'OPERA
@ |Operaio III Livello (ex specializzato) ore 29,60 0,00 0,00 0,00%
§ ~ [Operaio II Livello (ex qualificato) ore 27,50 0,15 4,13 1,05%
= & [Operaio I Livello (ex comune) ore 24,77 0,15 3,72 0,94%
4
L
2 [ Totale B 7,84  1,99%
C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A 7,0% 25,27 6,41%
l Totale C 25,27 6,41%
| Totale 1 (A+B+C) 394,11] 100,00%
D - SICUREZZA 0,5% 1,97
| Totale 2 (A+B+C+D) 396,08
E - SPESE GENERALI - 15% 15,00% 59,41
| Totale A+B+C+D+E 455,49
F - UTILI DI IMPRESA - 10% 10,0% 45,55
| Totale A+B+C+D+E+F 501,04
I | I
ARROTONDAMENTO -0,04
I I I
PREZZO DI APPLICAZIONE euro 501,00

NOTE




ANALISI PREZZO

- mezzi,

materiali, manodopera;

Fornitura e posa in opera di Scaffalatura metallica da cm 380 x 40 x 200h
1l prezzo comprende e compensa:

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;
- ogni altra opera per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.AR.23

codice analisi

cad

unita di misura

120
0,
Descrizione articolo U.M. C?St(.’ Quantita Cos_to Inc. % su
unitario parziale | totale 1
A - MATERIALI
© scaffalatura cad 458,00 1,00 458,00 91,03%
ke
[y
o
l Totale A 458,00] 91,03%
o |B-MANO D'OPERA
@ |Operaio III Livello (ex specializzato) ore 29,60 0,00 0,00 0,00%
§ ~ [Operaio II Livello (ex qualificato) ore 27,50 0,25 6,88 1,37%
= & [Operaio I Livello (ex comune) ore 24,77 0,25 6,19 1,23%
4
L
2 [ Totale B 13,07] 2,60%
C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A 7,0% 32,06 6,37%
l Totale C 32,06 6,37%
| Totale 1 (A+B+C) 503,13] 100,00%
D - SICUREZZA 0,5% 2,52
| Totale 2 (A+B+C+D) 505,64
E - SPESE GENERALI - 15% 15,00% 75,85
| Totale A+B+C+D+E 581,49
F - UTILI DI IMPRESA - 10% 10,0% 58,15
| Totale A+B+C+D+E+F 639,64
I | I
ARROTONDAMENTO 0,36
I I I
PREZZO DI APPLICAZIONE euro 640,00

NOTE




ANALISI PREZZO

- mezzi,

materiali, manodopera;

Fornitura e posa in opera di Scaffalatura metallica da cm 400 x 40 x 200h
1l prezzo comprende e compensa:

- movimentazione all'interno del cantiere, smaltimento dei materiali di risulta;
- ogni altra opera per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.

NP.AR.24

codice analisi

cad

unita di misura

120
0,
Descrizione articolo U.M. C?St(.’ Quantita Cos_to Inc. % su
unitario parziale | totale 1
A - MATERIALI
© scaffalatura cad 467,00 1,00 467,00 91,08%
O
[y
o
l Totale A 467,00] 91,08%
o |B-MANO D'OPERA
@ |Operaio III Livello (ex specializzato) ore 29,60 0,00 0,00 0,00%
§ ~ [Operaio II Livello (ex qualificato) ore 27,50 0,25 6,88 1,34%
= & [Operaio I Livello (ex comune) ore 24,77 0,25 6,19 1,21%
4
L
2 [ Totale B 13,07] 2,55%
C - NOLI E TRASPORTI
Incidenza su Totale A 7,0% 32,69 6,38%
l Totale C 32,69 6,38%
| Totale 1 (A+B+C) 512,76] 100,00%
D - SICUREZZA 0,5% 2,56
| Totale 2 (A+B+C+D) 515,32
E - SPESE GENERALI - 15% 15,00% 77,30
| Totale A+B+C+D+E 592,62
F - UTILI DI IMPRESA - 10% 10,0% 59,26
| Totale A+B+C+D+E+F 651,88
I | I
ARROTONDAMENTO 0,12
I I I
PREZZO DI APPLICAZIONE euro 652,00

NOTE




