

**LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO
DEGLI EDIFICI DEGLI ISTITUI FISIOTERAPICI OSPITALIERI.
FINANZIAMENTO EX ART.20 L.67/88 €4.084.210,53**

**QUADRO ECONOMICO DI SPESA RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE GENERALE DEGLI INTERVENTI
E ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI NEL LIMITE DI SPESA DEL FINANZIAMENTO
EX ART.20 L.67/88 - DM 26/03/2009**

A		LAVORI		Base di gara	
A.1	Intervento 1 - Sostituzione impianto rivelazione fumi ed allarme antincendio - in corso di collaudo		€		880.000,00
A.2	Intervento 2 - lavori generali edili ed impiantistici prima fase		€		1.325.137,77
	TOTALE LAVORI		€		2.205.137,77
	di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€		44.102,76
B		SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Spese tecniche		€		948.793,00
B.2	Art.113 D.Lgs.50/2016 (esente IVA)	2,0%	€		268.373,39
B.3	Innprevisti	10%	€		44.355,00
B.4	Gare, saggi, altri oneri	1%	€		22.051,38
B.5	IVA 10% lavori	10%	€		295.700,00
B.6	IVA 22% spese tecniche	22%	€		299.800,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€		1.879.072,76
TOTALE PROCEDIMENTO (A+B)			€		4.084.210,53


**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**
Ing. Francesco Proietto