

**UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici**

**Il dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici  
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015  
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

**N. 707 del 06/08/2020**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CYBERTEL ITALIA s.r.l. DEI LAVORI DI  
REALIZZAZIONE DI PUNTI RETE LAN CON CONNESSIONE CERTIFICATA  
DALL'ARMADIO DI RETE AL PUNTO DI CONNESSIONE PER UN IMPORTO DI Euro  
38.000,00 OLTRE I.V.A. CIG: Z602DB8EBD**

Esercizi/o 2020 - conto 503020101    Centri/o di costo .

- **Importo presente Atto: € 46.360,00**

- **Importo esercizio corrente: € 46.360,00**

Budget

- **Assegnato: € 150.000,00 (Ing.Clinica/Informatica)**

- **Utilizzato: € 0,00**

- **Residuo: € 103.640,00**

**Autorizzazione n°: 2020/111503.1601**

Servizio Risorse Economiche: **Cinzia Bomboni**

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici    Proposta n° DT-719-2020

**L'estensore**

**Anna Cirulli**

**Il Responsabile del Procedimento**

**Giuseppe Navanteri**

**Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tec-  
nologie e Sistemi Informatici**

**Giuseppe Navanteri**

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

- Allegato 2 composto da n. 3 pagine
- Allegato 1 composto da n. 54 pagine

***Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici***

- Visto                      il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nelle parti ancora vigenti al momento delle opere in parola;
- Premesso                che la UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici sta procedendo all’implementazione di nuove tecnologie informatiche (VOIP, POS, apparati di rete, ecc...) che necessitano della manutenzione, sostituzione e/o nuova installazione di punti rete LAN, con connessione collaudata e certificata, dall’armadio di rete fino al punto di connessione;
- che questi interventi, inoltre, sono da considerarsi di tipo specialistico e per le quali peculiarità è necessario ed opportuno che la UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici, deputata alla gestione della rete dati, proceda direttamente al coordinamento di questo tipo di lavori, assumendone il controllo di tutte le fasi e la verifica dell’installazione;
- che a tale scopo alla UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici è stato concesso l’utilizzo del conto di Bilancio 5.03.02.01.01 “manutenzione impianti” in quanto la UOSD in parola non è titolare di conti specifici per questa attività;
- Che a tale scopo la UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici, ha predisposto:
- Il progetto;
  - La lettera di invito;
  - Il capitolato tecnico degli interventi;
- Stimando in € 40.000,00 oltre IVA l’importo dei lavori;

Che il servizio di manutenzione sarà rendicontato in base agli interventi che effettivamente saranno eseguiti dall'affidatario e contabilizzati applicando il ribasso offerto dallo stesso sull'elenco prezzi posto a base di gara;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi “...*le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici...*”;

Che, come misura aggiuntiva non obbligatoria rispetto a quanto previsto dall'articolo di legge su citato, la UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici ha proceduto ad una selezione di alcune aziende del settore presenti sul MEPA ed invitando a presentare offerta tramite PEC entro le ore 12:00 del 24/07/2020, n. 4 operatori economici specializzati in questo tipo di attività: soc. LID elettrica s.r.l., Cybertel Italia s.r.l., GFX s.r.l., N&C Sistem Integrator S.p.A (Allegato 1 alla presente in modo da formarne parte integrante e sostanziale);

Considerato che delle n.4 società invitate a presentare offerta, sono pervenute solo n.3 offerte a meno della società N&C Sistem Integrator S.p.A;

Acquisite le n. 3 offerte economiche delle suddette società (Allegato 2 alla presente in modo da formarne parte integrante e sostanziale) che si riportano di seguito:

LID elettrica s.r.l.	€ 39.500,00 oltre IVA
Cybertel Italia s.r.l.	€ 38.000,00 oltre IVA
GFX s.r.l.	€ 38.700,00 oltre IVA

Ritenuta quindi congrua e più conveniente l'offerta della ditta Cybertel Italia s.r.l che offre il maggior ribasso per un corrispondente importo di €38.000,00 (oltre IVA 22%);

Ritenuto quindi opportuno procedere con l'affidamento alla società Cybertel Italia s.r.l del servizio di manutenzione dell'impianto reti LAN come da capitolato tecnico e per un importo complessivo pari ad € 38.000,00 oltre IVA e cioè pari ad € 46.360,0 IVA inclusa;

- Considerato che l'importo complessivo pari ad € 46.360,00 può essere impegnato sul conto 5.03.02.01.01 esercizio 2020;
- Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;
- Attestato altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

### **DETERMINA**

ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- Affidare alla Società Cybertel Italia s.r.l. il servizio di manutenzione dell'impianto di rete-dati e la realizzazione di nuovi punti rete per un importo di € 38.000,00 oltre IVA e cioè pari ad € 46.360,00 IVA inclusa, come definito nel capitolato di gara;
- Registrare l'importo complessivo di € 46.360,00 IVA inclusa sul conto 5.03.02.01.01 esercizio 2020;

La UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

**Giuseppe Navanteri**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Allegato 1

*UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici*

**Spett.le. N&C Sistem Integrator**  
P.IVA: 01324400751  
necetelecomunicazioni.it  
Via F.T. Marinetti 221  
00143 Roma  
pec: nc.srl@legalmail.it

**Oggetto: Richiesta di offerta per il servizio di manutenzione dell'impianto rete-dati e realizzazione nuovi p. rete – importo presunto complessivo € 40.000,00 (+ IVA) di cui € 500 IVA esclusa quali oneri per la sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso**

Codesta Ditta è invitata a presentare offerta economica per il servizio di manutenzione dell'impianto rete-dati e realizzazione nuovi p. rete, secondo le modalità riportate di seguito.

La predetta richiesta è preordinata all'affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. B) D.Lgs. 50/2016, così come integrato dall'art. 1 comma 912 Legge 145/2018.

Le specifiche dei lavori, le modalità ed i tempi di fornitura, i tempi di pagamento, le penalità ed i casi di grave inadempimento, sono contenuti nelle condizioni contrattuali e nei vari documenti tecnici allegati alla presente lettera di invito.

Il presente appalto è regolato dalle modalità e condizioni stabilite dalla presente lettera di invito, dal capitolato tecnico, dalla presente lettera di invito nonché dalle disposizioni emanate con D.Lgs. n. 50/2016.

- a) Assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- b) Possesso certificazione qualità ISO 9001

#### **VALORE STIMATO A BASE D'ASTA**

Il prezzo stimato del servizio di manutenzione a base d'asta è di € 40.000,00 (+IVA) di cui € 500,00 iva esclusa per oneri della sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso.

*UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici*

**Spett.le. N&C Sistem Integrator**  
P.IVA: 01324400751  
nectelecomunicazioni.it  
Via F.T. Marinetti 221  
00143 Roma  
pec: nc.srl@legalmail.it

**Oggetto: Richiesta di offerta per il servizio di manutenzione dell'impianto rete-dati e realizzazione nuovi p. rete – importo presunto complessivo € 40.000,00 (+ IVA) di cui € 500 IVA esclusa quali oneri per la sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso**

Codesta Ditta è invitata a presentare offerta economica per il servizio di manutenzione dell'impianto rete-dati e realizzazione nuovi p. rete, secondo le modalità riportate di seguito.

La predetta richiesta è preordinata all'affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. B) D.Lgs. 50/2016, così come integrato dall'art. 1 comma 912 Legge 145/2018.

Le specifiche dei lavori, le modalità ed i tempi di fornitura, i tempi di pagamento, le penalità ed i casi di grave inadempimento, sono contenuti nelle condizioni contrattuali e nei vari documenti tecnici allegati alla presente lettera di invito.

Il presente appalto è regolato dalle modalità e condizioni stabilite dalla presente lettera di invito, dal capitolato tecnico, dalla presente lettera di invito nonché dalle disposizioni emanate con D.Lgs. n. 50/2016.

- a) Assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- b) Possesso certificazione qualità ISO 9001

#### **VALORE STIMATO A BASE D'ASTA**

Il prezzo stimato del servizio di manutenzione a base d'asta è di € 40.000,00 (+IVA) di cui € 500,00 iva esclusa per oneri della sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso.





## **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

L'offerta, firmata digitalmente dal legale rappresentante, indirizzata a Istituti Fisioterapici Ospitalieri – UOSD Tecnologie e Sistemi Informatici - Via Elio Chianesi 53, 00144 Roma dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24/07/2020 all'indirizzo PEC: [informatica@cert.ifo.it](mailto:informatica@cert.ifo.it) e dovrà contenere la seguente documentazione in file sottoscritti digitalmente:

1. copia della presente lettera di invito firmata dal Legale rappresentante;
2. copia Capitolato Tecnico, con relativi allegati, firmato per accettazione incondizionata dal Legale rappresentante;
3. Domanda di partecipazione e Dichiarazione in ordine ai requisiti di idoneità professionale e ai requisiti di ordine generale;
4. Schema di contratto firmato per accettazione
5. Referenze bancarie in originale rilasciate da almeno due istituti di credito o intermediari autorizzati;
6. codice avcpass OE.
7. Offerta economica, utilizzando il modello predisposto dalla Stazione Appaltante, sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante. Non saranno ammesse offerte al rialzo o condizionate. L'offerta economica dovrà essere indicata in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra il prezzo offerto in cifre ed in lettere sarà considerato valido quello più basso.
8. Attestazione di avvenuto sopralluogo.

**Le offerte che dovessero pervenire oltre il suddetto termine, anche se sostitutive di precedenti offerte pervenute in tempo utile, saranno escluse dalla gara.**

## **MODALITÀ DI AFFIDAMENTO**

Il criterio di affidamento è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, c. 4, lett. A) del D.Lgs n. 50/2016 nel combinato disposto con l'art. 36 c. 2 lett. B) D.Lgs. 50/2016, così come integrato dall'art. 1 comma 912 Legge 145/2018.

L'offerente è vincolato alla sua offerta per 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta stessa.

## **TEMPO UTILE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI**

Il tempo utile per dare ultimati i lavori resta stabilito in **180 giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di aggiudicazione dei lavori comunicata a mezzo pec.

## **SUBAPPALTO E MODIFICHE IN CORSO D'ESECUZIONE**

Ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016 è ammesso il subappalto.

Nel caso in cui l'operatore economico intenda affidare in subappalto a terzi dovrà indicarlo in una apposita dichiarazione. In mancanza della dichiarazione, in fase esecutiva non verrà rilasciata alcuna autorizzazione al subappalto e l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere in proprio alla esecuzione del contratto.



Ai sensi dell'art. 106 c. 12 D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante si riserva di introdurre varianti, in aumento o in diminuzione, contenute entro il 20% dell'importo contrattuale.

### **SOPRALLUOGO**

E' obbligatorio il sopralluogo, effettuato dal legale rappresentante o suo delegato munito di apposita delega e copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.

Il sopralluogo è effettuabile, previa richiesta via PEC all'indirizzo [informatica@cert.ifo.it](mailto:informatica@cert.ifo.it) fino al giorno **23/07/2020** (compreso). Del sopralluogo verrà rilasciata specifica attestazione.

### **ALTRE INFORMAZIONI**

**Gli Istituti si riservano la facoltà di revocare, sospendere o annullare, totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento, la presente procedura di affidamento e, conseguentemente, di non pervenire all'affidamento della stessa, qualora reputi, a suo insindacabile giudizio, ciò necessario nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, senza che le imprese concorrenti abbiano nulla a pretendere, sollevare eccezioni o richiedere rimborsi per le spese sostenute per la partecipazione. L'Amministrazione appaltante, inoltre, perverrà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta ammessa, ove ciò sia ritenuto conveniente.**

L'affidamento mentre per la ditta è senz'altro impegnativa per l'Azienda è soggetta all'approvazione degli Organi competenti, per cui si riserva la insindacabile facoltà di non approvare l'affidamento dell'appalto ed annullare eventualmente la gara senza l'obbligo di rendere noti i motivi.

La Ditta affidataria ha l'obbligo di presentare tutta la documentazione necessaria per stipulare il contratto d'appalto.

Per ulteriori chiarimenti tecnici e/o amministrativi contattare la segreteria della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici al numero 06 5266 2300 o tramite PEC: [informatica@cert.ifo.it](mailto:informatica@cert.ifo.it).

La presente lettera d'invito non costituisce alcun impegno da parte dell'Azienda né può dar corso a contestazioni.

### **MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI**

A conclusione dei lavori sarà emesso certificato di pagamento in una unica soluzione a collaudo dei lavori a cui potrà seguire la presentazione di regolare fattura da parte della Ditta.

Le fatturazioni relative all'appalto in oggetto dovranno essere redatte secondo le direttive indicate sul sito [www.ifo.it](http://www.ifo.it), sez. Albo fornitori, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di Fatturazione elettronica e di Split payment, con indicazione del CIG e del numero di determina di affidamento.



Codesta Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche, e dovrà comunicare, in caso di affidamento, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le ulteriori dati previsti dalla legge.

**INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE E TUTELA DATI PERSONALI (PRIVACY)**

Ai sensi del D. Lgs 101/2018 e del GDPR n. 679/2016, i dati forniti dai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo strettamente necessario agli adempimenti relativi alla gara.

**CONTROVERSIE - FORO**

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Roma.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è l'Ing. Giuseppe Navanteri.

**Il Dirigente Responsabile della UOSD  
Ingegneria Clinica e Tecnologie e  
Sistemi Informatici  
(Ing. Giuseppe Navanteri)**

**PER ACCETTAZIONE  
(Timbro e firma)**

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "informatica@cert.ifo.it" <informatica@cert.ifo.it>

Data giovedì 16 luglio 2020 - 10:35

**ACCETTAZIONE: Protocollo nr: 9071 - del 16/07/2020 - IFO\_AOO - AOO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri Richiesta di offerta per il servizio di manutenzione impianto rete-dati e realizzazione nuovi punti rete - Importo presunto complessivo ? 40.000,00 (+ IVA) di cui ? 500,00 IVA esclusa quali oneri per la sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso**

---

### Ricevuta di accettazione

---

Il giorno 16/07/2020 alle ore 10:35:37 (+0200) il messaggio

"Protocollo nr: 9071 - del 16/07/2020 - IFO\_AOO - AOO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri Richiesta di offerta per il servizio di manutenzione impianto rete-dati e realizzazione nuovi punti rete - Importo presunto complessivo ? 40.000,00 (+ IVA) di cui ? 500,00 IVA esclusa quali oneri per la sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso" proveniente da "informatica@cert.ifo.it"

ed indirizzato a:

nc.srl@legalmail.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec292.20200716103537.31090.96.1.65@pec.aruba.it

---

### Allegato(i)

dati-cert.xml (1 Kb)

smime.p7s (7 Kb)



Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>

A "informatica@cert.ifo.it" <informatica@cert.ifo.it>

Data giovedì 16 luglio 2020 - 10:35

**CONSEGNA: Protocollo nr: 9071 - del 16/07/2020 - IFO\_AOO - AOO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri Richiesta di offerta per il servizio di manutenzione impianto rete-dati e realizzazione nuovi punti rete - Importo presunto complessivo ? 40.000,00 (+ IVA) di cui ? 500,00 IVA esclusa quali oneri per la sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso**

---

## Ricevuta breve di avvenuta consegna

Il giorno 16/07/2020 alle ore 10:35:42 (+0200) il messaggio "Protocollo nr: 9071 - del 16/07/2020 - IFO\_AOO - AOO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri Richiesta di offerta per il servizio di manutenzione impianto rete-dati e realizzazione nuovi punti rete - Importo presunto complessivo ? 40.000,00 (+ IVA) di cui ? 500,00 IVA esclusa quali oneri per la sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso" proveniente da "informatica@cert.ifo.it" ed indirizzato a "nc.srl@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

**Identificativo messaggio:** opec292.20200716103537.31090.96.1.65@pec.aruba.it

---

## Brief delivery receipt

The message "Protocollo nr: 9071 - del 16/07/2020 - IFO\_AOO - AOO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri Richiesta di offerta per il servizio di manutenzione impianto rete-dati e realizzazione nuovi punti rete - Importo presunto complessivo ? 40.000,00 (+ IVA) di cui ? 500,00 IVA esclusa quali oneri per la sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso" sent by "informatica@cert.ifo.it", on 16/07/2020 at 10:35:42 (+0200) and addressed to "nc.srl@legalmail.it", was delivered by the certified email system.

**Message ID:** opec292.20200716103537.31090.96.1.65@pec.aruba.it

---

## Allegato(i)

postacert.eml (4 Kb)

dati-cert.xml (1 Kb)

smime.p7s (7 Kb)



*UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici*

**Spett.le. GFX Srl**  
P.IVA: 02056831007  
gefx.it  
Via Giovanni Filippo Ingrassia, 15  
00152 Roma  
pec: [gefxsrl@pec.it](mailto:gefxsrl@pec.it)

**Oggetto: Richiesta di offerta per il servizio di manutenzione dell'impianto rete-dati e realizzazione nuovi p. rete – importo presunto complessivo € 40.000,00 (+ IVA) di cui € 500 IVA esclusa quali oneri per la sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso**

Codesta Ditta è invitata a presentare offerta economica per il servizio di manutenzione dell'impianto rete-dati e realizzazione nuovi p. rete, secondo le modalità riportate di seguito.

La predetta richiesta è preordinata all'affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. B) D.Lgs. 50/2016, così come integrato dall'art. 1 comma 912 Legge 145/2018.

Le specifiche dei lavori, le modalità ed i tempi di fornitura, i tempi di pagamento, le penalità ed i casi di grave inadempimento, sono contenuti nelle condizioni contrattuali e nei vari documenti tecnici allegati alla presente lettera di invito.

Il presente appalto è regolato dalle modalità e condizioni stabilite dalla presente lettera di invito, dal capitolato tecnico, dalla presente lettera di invito nonché dalle disposizioni emanate con D.Lgs. n. 50/2016.

- a) Assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- b) Possesso certificazione qualità ISO 9001

#### **VALORE STIMATO A BASE D'ASTA**

Il prezzo stimato del servizio di manutenzione a base d'asta è di € 40.000,00 (+IVA) di cui € 500,00 iva esclusa per oneri della sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso.





## **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

L'offerta, firmata digitalmente dal legale rappresentante, indirizzata a Istituti Fisioterapici Ospitalieri – UOSD Tecnologie e Sistemi Informatici - Via Elio Chianesi 53, 00144 Roma dovrà essere inviata **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24/07/2020** all'indirizzo PEC: [informatica@cert.ifo.it](mailto:informatica@cert.ifo.it) e dovrà contenere la seguente documentazione in file sottoscritti digitalmente:

1. copia della presente lettera di invito firmata dal Legale rappresentante;
2. copia Capitolato Tecnico, con relativi allegati, firmato per accettazione incondizionata dal Legale rappresentante;
3. Domanda di partecipazione e Dichiarazione in ordine ai requisiti di idoneità professionale e ai requisiti di ordine generale;
4. Schema di contratto firmato per accettazione
5. Referenze bancarie in originale rilasciate da almeno due istituti di credito o intermediari autorizzati;
6. codice avcpass OE.
7. Offerta economica, utilizzando il modello predisposto dalla Stazione Appaltante, sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante. Non saranno ammesse offerte al rialzo o condizionate. L'offerta economica dovrà essere indicata in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra il prezzo offerto in cifre ed in lettere sarà considerato valido quello più basso.
8. Attestazione di avvenuto sopralluogo.

**Le offerte che dovessero pervenire oltre il suddetto termine, anche se sostitutive di precedenti offerte pervenute in tempo utile, saranno escluse dalla gara.**

## **MODALITA' DI AFFIDAMENTO**

Il criterio di affidamento è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, c. 4, lett. A) del D.Lgs n. 50/2016 nel combinato disposto con l'art. 36 c. 2 lett. B) D.Lgs. 50/2016, così come integrato dall'art. 1 comma 912 Legge 145/2018.

L'offerente è vincolato alla sua offerta per 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta stessa.

## **TEMPO UTILE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI**

Il tempo utile per dare ultimati i lavori resta stabilito in **180 giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di aggiudicazione dei lavori comunicata a mezzo pec.

## **SUBAPPALTO E MODIFICHE IN CORSO D'ESECUZIONE**

Ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016 è ammesso il subappalto.

Nel caso in cui l'operatore economico intenda affidare in subappalto a terzi dovrà indicarlo in una apposita dichiarazione. In mancanza della dichiarazione, in fase esecutiva non verrà rilasciata alcuna autorizzazione al subappalto e l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere in proprio alla esecuzione del contratto.



Ai sensi dell'art. 106 c. 12 D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante si riserva di introdurre varianti, in aumento o in diminuzione, contenute entro il 20% dell'importo contrattuale.

### **SOPRALLUOGO**

E' obbligatorio il sopralluogo, effettuato dal legale rappresentante o suo delegato munito di apposita delega e copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.

Il sopralluogo è effettuabile, previa richiesta via PEC all'indirizzo [informatica@cert.ifo.it](mailto:informatica@cert.ifo.it) fino al giorno **23/07/2020 (compreso)**. Del sopralluogo verrà rilasciata specifica attestazione.

### **ALTRE INFORMAZIONI**

**Gli Istituti si riservano la facoltà di revocare, sospendere o annullare, totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento, la presente procedura di affidamento e, conseguentemente, di non pervenire all'affidamento della stessa, qualora reputi, a suo insindacabile giudizio, ciò necessario nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, senza che le imprese concorrenti abbiano nulla a pretendere, sollevare eccezioni o richiedere rimborsi per le spese sostenute per la partecipazione. L'Amministrazione appaltante, inoltre, perverrà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta ammessa, ove ciò sia ritenuto conveniente.**

L'affidamento mentre per la ditta è senz'altro impegnativa per l'Azienda è soggetta all'approvazione degli Organi competenti, per cui si riserva la insindacabile facoltà di non approvare l'affidamento dell'appalto ed annullare eventualmente la gara senza l'obbligo di rendere noti i motivi.

La Ditta affidataria ha l'obbligo di presentare tutta la documentazione necessaria per stipulare il contratto d'appalto.

Per ulteriori chiarimenti tecnici e/o amministrativi contattare la segreteria della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici al numero 06 5266 2300 o tramite PEC: [informatica@cert.ifo.it](mailto:informatica@cert.ifo.it).

La presente lettera d'invito non costituisce alcun impegno da parte dell'Azienda né può dar corso a contestazioni.

### **MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI**

A conclusione dei lavori sarà emesso certificato di pagamento in una unica soluzione a collaudo dei lavori a cui potrà seguire la presentazione di regolare fattura da parte della Ditta.

Le fatturazioni relative all'appalto in oggetto dovranno essere redatte secondo le direttive indicate sul sito [www.ifo.it](http://www.ifo.it), sez. Albo fornitori, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di Fatturazione elettronica e di Split payment, con indicazione del CIG e del numero di determina di affidamento.



Codesta Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche, e dovrà comunicare, in caso di affidamento, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le ulteriori dati previsti dalla legge.

**INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE E TUTELA DATI PERSONALI (PRIVACY)**

Ai sensi del D. Lgs 101/2018 e del GDPR n. 679/2016, i dati forniti dai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo strettamente necessario agli adempimenti relativi alla gara.

**CONTROVERSIE - FORO**

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Roma.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è l'Ing. Giuseppe Navanteri.

**Il Dirigente Responsabile della UOSD  
Ingegneria Clinica e Tecnologie e  
Sistemi Informativi  
(Ing. Giuseppe Navanteri)**

**PER ACCETTAZIONE**

**(Timbro e firma)**

**GFX s.r.l.**

Via G. F. Ingrassia, 15

00152 ROMA

P.IVA 02056831007

C.F. 08441330539

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "informatica@cert.ifo.it" <informatica@cert.ifo.it>

Data giovedì 16 luglio 2020 - 10:35

**ACCETTAZIONE: Protocollo nr: 9067 - del 16/07/2020 - IFO\_AOO - AOO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri Richiesta di offerta per il servizio di manutenzione impianto rete-dati e realizzazione nuovi punti rete - Importo presunto complessivo ? 40.000,00 (+ IVA) di cui ? 500,00 IVA esclusa quali oneri per la sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso**

---

## Ricevuta di accettazione

---

Il giorno 16/07/2020 alle ore 10:35:02 (+0200) il messaggio

"Protocollo nr: 9067 - del 16/07/2020 - IFO\_AOO - AOO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri Richiesta di offerta per il servizio di manutenzione impianto rete-dati e realizzazione nuovi punti rete - Importo presunto complessivo ? 40.000,00 (+ IVA) di cui ? 500,00 IVA esclusa quali oneri per la sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso" proveniente da "informatica@cert.ifo.it"

ed indirizzato a:

gefxsrl@pec.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec292.20200716103502.06750.461.1.63@pec.aruba.it

---

## Allegato(i)

dati-cert.xml (1 Kb)

smime.p7s (7 Kb)



Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "informatica@cert.ifo.it" <informatica@cert.ifo.it>

Data giovedì 16 luglio 2020 - 10:35

**CONSEGNA: Protocollo nr: 9067 - del 16/07/2020 - IFO\_AOO - AOO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri Richiesta di offerta per il servizio di manutenzione impianto rete-dati e realizzazione nuovi punti rete - Importo presunto complessivo ? 40.000,00 (+ IVA) di cui ? 500,00 IVA esclusa quali oneri per la sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso**

---

### Ricevuta breve di avvenuta consegna

---

Il giorno 16/07/2020 alle ore 10:35:07 (+0200) il messaggio

"Protocollo nr: 9067 - del 16/07/2020 - IFO\_AOO - AOO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri Richiesta di offerta per il servizio di manutenzione impianto rete-dati e realizzazione nuovi punti rete - Importo presunto complessivo ? 40.000,00 (+ IVA) di cui ? 500,00 IVA esclusa quali oneri per la sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso" proveniente da "informatica@cert.ifo.it" ed indirizzato a "gefxsrl@pec.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20200716103502.06750.461.1.63@pec.aruba.it

---

### Allegato(i)

dati-cert.xml (1 Kb)

post-cert.eml (4 Kb)

smime.p7s (7 Kb)



*UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici*

**Spett.le. Cybertel Italia S.r.l.**  
P.IVA: 11068541009  
cybertelitalia.it  
Via Francesco Duodo, 41  
00136 Roma  
pec: [info@pec.cybertelitalia.it](mailto:info@pec.cybertelitalia.it)

**Oggetto: Richiesta di offerta per il servizio di manutenzione dell'impianto rete-dati e realizzazione nuovi p. rete – importo presunto complessivo € 40.000,00 (+ IVA) di cui € 500 IVA esclusa quali oneri per la sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso**

Codesta Ditta è invitata a presentare offerta economica per il servizio di manutenzione dell'impianto rete-dati e realizzazione nuovi p. rete, secondo le modalità riportate di seguito.

La predetta richiesta è preordinata all'affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. B) D.Lgs. 50/2016, così come integrato dall'art. 1 comma 912 Legge 145/2018.

Le specifiche dei lavori, le modalità ed i tempi di fornitura, i tempi di pagamento, le penalità ed i casi di grave inadempimento, sono contenuti nelle condizioni contrattuali e nei vari documenti tecnici allegati alla presente lettera di invito.


Il presente appalto è regolato dalle modalità e condizioni stabilite dalla presente lettera di invito, dal capitolato tecnico, dalla presente lettera di invito nonché dalle disposizioni emanate con D.Lgs. n. 50/2016.

- a) Assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- b) Possesso certificazione qualità ISO 9001

#### **VALORE STIMATO A BASE D'ASTA**

Il prezzo stimato del servizio di manutenzione a base d'asta è di € 40.000,00 (+IVA) di cui € 500,00 iva esclusa per oneri della sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso.





## **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

L'offerta, firmata digitalmente dal legale rappresentante, indirizzata a Istituti Fisioterapici Ospitalieri – UOSD Tecnologie e Sistemi Informatici - Via Elio Chianesi 53, 00144 Roma dovrà essere inviata **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24/07/2020** all'indirizzo PEC: [informatica@cert.ifo.it](mailto:informatica@cert.ifo.it) e dovrà contenere la seguente documentazione in file sottoscritti digitalmente:

1. copia della presente lettera di invito firmata dal Legale rappresentante;
2. copia Capitolato Tecnico, con relativi allegati, firmato per accettazione incondizionata dal Legale rappresentante;
3. Domanda di partecipazione e Dichiarazione in ordine ai requisiti di idoneità professionale e ai requisiti di ordine generale;
4. Schema di contratto firmato per accettazione
5. Referenze bancarie in originale rilasciate da almeno due istituti di credito o intermediari autorizzati;
6. codice avcpass OE.
7. Offerta economica, utilizzando il modello predisposto dalla Stazione Appaltante, sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante. Non saranno ammesse offerte al rialzo o condizionate. L'offerta economica dovrà essere indicata in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra il prezzo offerto in cifre ed in lettere sarà considerato valido quello più basso.
8. Attestazione di avvenuto sopralluogo.

**Le offerte che dovessero pervenire oltre il suddetto termine, anche se sostitutive di precedenti offerte pervenute in tempo utile, saranno escluse dalla gara.**

## **MODALITÀ DI AFFIDAMENTO**

Il criterio di affidamento è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, c. 4, lett. A) del D.Lgs n. 50/2016 nel combinato disposto con l'art. 36 c. 2 lett. B) D.Lgs. 50/2016, così come integrato dall'art. 1 comma 912 Legge 145/2018.

L'offerente è vincolato alla sua offerta per 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta stessa.

## **TEMPO UTILE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI**

Il tempo utile per dare ultimati i lavori resta stabilito in **180 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di aggiudicazione dei lavori comunicata a mezzo pec.

## **SUBAPPALTO E MODIFICHE IN CORSO D'ESECUZIONE**

Ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016 è ammesso il subappalto.

Nel caso in cui l'operatore economico intenda affidare in subappalto a terzi dovrà indicarlo in una apposita dichiarazione. In mancanza della dichiarazione, in fase esecutiva non verrà rilasciata alcuna autorizzazione al subappalto e l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere in proprio alla esecuzione del contratto.



Ai sensi dell'art. 106 c. 12 D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante si riserva di introdurre varianti, in aumento o in diminuzione, contenute entro il 20% dell'importo contrattuale.

### **SOPRALLUOGO**

E' obbligatorio il sopralluogo, effettuato dal legale rappresentante o suo delegato munito di apposita delega e copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.

Il sopralluogo è effettuabile, previa richiesta via PEC all'indirizzo [informatica@cert.ifo.it](mailto:informatica@cert.ifo.it) fino al giorno **23/07/2020** (compreso). Del sopralluogo verrà rilasciata specifica attestazione.

### **ALTRE INFORMAZIONI**

**Gli Istituti si riservano la facoltà di revocare, sospendere o annullare, totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento, la presente procedura di affidamento e, conseguentemente, di non pervenire all'affidamento della stessa, qualora reputi, a suo insindacabile giudizio, ciò necessario nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, senza che le imprese concorrenti abbiano nulla a pretendere, sollevare eccezioni o richiedere rimborsi per le spese sostenute per la partecipazione. L'Amministrazione appaltante, inoltre, perverrà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta ammessa, ove ciò sia ritenuto conveniente.**

L'affidamento mentre per la ditta è senz'altro impegnativa per l'Azienda è soggetta all'approvazione degli Organi competenti, per cui si riserva la insindacabile facoltà di non approvare l'affidamento dell'appalto ed annullare eventualmente la gara senza l'obbligo di rendere noti i motivi.

La Ditta affidataria ha l'obbligo di presentare tutta la documentazione necessaria per stipulare il contratto d'appalto.


Per ulteriori chiarimenti tecnici e/o amministrativi contattare la segreteria della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici al numero 06 5266 2300 o tramite PEC: [informatica@cert.ifo.it](mailto:informatica@cert.ifo.it).

La presente lettera d'invito non costituisce alcun impegno da parte dell'Azienda né può dar corso a contestazioni.

### **MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI**

A conclusione dei lavori sarà emesso certificato di pagamento in una unica soluzione a collaudo dei lavori a cui potrà seguire la presentazione di regolare fattura da parte della Ditta.

Le fatturazioni relative all'appalto in oggetto dovranno essere redatte secondo le direttive indicate sul sito [www.ifo.it](http://www.ifo.it), sez. Albo fornitori, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di Fatturazione elettronica e di Split payment, con indicazione del CIG e del numero di determina di affidamento.



Codesta Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche, e dovrà comunicare, in caso di affidamento, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le ulteriori dati previsti dalla legge.

**INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE E TUTELA DATI PERSONALI (PRIVACY)**

Ai sensi del D. Lgs 101/2018 e del GDPR n. 679/2016, i dati forniti dai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo strettamente necessario agli adempimenti relativi alla gara.

**CONTROVERSIE - FORO**

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Roma.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è l'Ing. Giuseppe Navanteri.

Il Dirigente Responsabile della UOSD  
Ingegneria Clinica e Tecnologie e  
Sistemi Informativi  
(Ing. Giuseppe Navanteri)

CYBERTEL ITALIA s.r.l.  
Via Francesco Duodo, 41  
00136 Roma  
(Timbro e firma)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "informatica@cert.ifo.it" <informatica@cert.ifo.it>

Data giovedì 16 luglio 2020 - 10:35

**ACCETTAZIONE: Protocollo nr: 9068 - del 16/07/2020 - IFO\_AOO - AOO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri Richiesta di offerta per il servizio di manutenzione impianto rete-dati e realizzazione nuovi punti rete - Importo presunto complessivo ? 40.000,00 (+ IVA) di cui ? 500,00 IVA esclusa quali oneri per la sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso**

---

## Ricevuta di accettazione

---

Il giorno 16/07/2020 alle ore 10:35:13 (+0200) il messaggio

"Protocollo nr: 9068 - del 16/07/2020 - IFO\_AOO - AOO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri Richiesta di offerta per il servizio di manutenzione impianto rete-dati e realizzazione nuovi punti rete - Importo presunto complessivo ? 40.000,00 (+ IVA) di cui ? 500,00 IVA esclusa quali oneri per la sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso" proveniente da "informatica@cert.ifo.it"

ed indirizzato a:

info@pec.cybertelitalia.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec292.20200716103513.18849.418.1.63@pec.aruba.it

---

## Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)

smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "informatica@cert.ifo.it" <informatica@cert.ifo.it>

Data giovedì 16 luglio 2020 - 10:35

**CONSEGNA: Protocollo nr: 9068 - del 16/07/2020 - IFO\_AOO - AOO - Istituti  
Fisioterapici Ospitalieri Richiesta di offerta per il servizio di manutenzione impianto  
rete-dati e realizzazione nuovi punti rete - Importo presunto complessivo ? 40.000,00  
(+ IVA) di cui ? 500,00 IVA esclusa quali oneri per la sicurezza da rischi interferenti  
non soggetti a ribasso**

---

## **Ricevuta breve di avvenuta consegna**

---

Il giorno 16/07/2020 alle ore 10:35:19 (+0200) il messaggio

"Protocollo nr: 9068 - del 16/07/2020 - IFO\_AOO - AOO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri Richiesta di offerta per il servizio di manutenzione impianto rete-dati e realizzazione nuovi punti rete - Importo presunto complessivo ? 40.000,00 (+ IVA) di cui ? 500,00 IVA esclusa quali oneri per la sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso" proveniente da "informatica@cert.ifo.it"

ed indirizzato a "info@pec.cybertelitalia.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20200716103513.18849.418.1.63@pec.aruba.it

---

### **Allegato(i)**

dati-cert.xml (1 Kb)

post-cert.eml (4 Kb)

smime.p7s (7 Kb)

*UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici*

**Spett.le. LID Elettrica Srl**  
P.IVA: 01440131009  
Via Felice Poggi, 40  
00149 Roma  
pec: lid.elettrica@pec.it

**Oggetto: Richiesta di offerta per il servizio di manutenzione dell'impianto rete-dati e realizzazione nuovi p. rete – importo presunto complessivo € 40.000,00 (+ IVA) di cui € 500 IVA esclusa quali oneri per la sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso**

Codesta Ditta è invitata a presentare offerta economica per il servizio di manutenzione dell'impianto rete-dati e realizzazione nuovi p. rete, secondo le modalità riportate di seguito.

La predetta richiesta è preordinata all'affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. B) D.Lgs. 50/2016, così come integrato dall'art. 1 comma 912 Legge 145/2018.

Le specifiche dei lavori, le modalità ed i tempi di fornitura, i tempi di pagamento, le penalità ed i casi di grave inadempimento, sono contenuti nelle condizioni contrattuali e nei vari documenti tecnici allegati alla presente lettera di invito.

Il presente appalto è regolato dalle modalità e condizioni stabilite dalla presente lettera di invito, dal capitolato tecnico, dalla presente lettera di invito nonché dalle disposizioni emanate con D.Lgs. n. 50/2016.

- a) Assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- b) Possesso certificazione qualità ISO 9001

#### **VALORE STIMATO A BASE D'ASTA**

Il prezzo stimato del servizio di manutenzione a base d'asta è di € 40.000,00 (+IVA) di cui € 500,00 iva esclusa per oneri della sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso.





## **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

L'offerta, firmata digitalmente dal legale rappresentante, indirizzata a Istituti Fisioterapici Ospitalieri – UOSD Tecnologie e Sistemi Informatici - Via Elio Chianesi 53, 00144 Roma dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24/07/2020 all'indirizzo PEC: [informatica@cert.ifo.it](mailto:informatica@cert.ifo.it) e dovrà contenere la seguente documentazione in file sottoscritti digitalmente:

1. copia della presente lettera di invito firmata dal Legale rappresentante;
2. copia Capitolato Tecnico, con relativi allegati, firmato per accettazione incondizionata dal Legale rappresentante;
3. Domanda di partecipazione e Dichiarazione in ordine ai requisiti di idoneità professionale e ai requisiti di ordine generale;
4. Schema di contratto firmato per accettazione
5. Referenze bancarie in originale rilasciate da almeno due istituti di credito o intermediari autorizzati;
6. codice avcpass OE.
7. Offerta economica, utilizzando il modello predisposto dalla Stazione Appaltante, sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante. Non saranno ammesse offerte al rialzo o condizionate. L'offerta economica dovrà essere indicata in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra il prezzo offerto in cifre ed in lettere sarà considerato valido quello più basso.
8. Attestazione di avvenuto sopralluogo.

**Le offerte che dovessero pervenire oltre il suddetto termine, anche se sostitutive di precedenti offerte pervenute in tempo utile, saranno escluse dalla gara.**

## **MODALITÀ DI AFFIDAMENTO**

Il criterio di affidamento è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, c. 4, lett. A) del D.Lgs n. 50/2016 nel combinato disposto con l'art. 36 c. 2 lett. B) D.Lgs. 50/2016, così come integrato dall'art. 1 comma 912 Legge 145/2018.

L'offerente è vincolato alla sua offerta per 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta stessa.

## **TEMPO UTILE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI**

Il tempo utile per dare ultimati i lavori resta stabilito in **180 giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di aggiudicazione dei lavori comunicata a mezzo pec.

## **SUBAPPALTO E MODIFICHE IN CORSO D'ESECUZIONE**

Ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016 è ammesso il subappalto.

Nel caso in cui l'operatore economico intenda affidare in subappalto a terzi dovrà indicarlo in una apposita dichiarazione. In mancanza della dichiarazione, in fase esecutiva non verrà rilasciata alcuna autorizzazione al subappalto e l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere in proprio alla esecuzione del contratto.



Ai sensi dell'art. 106 c. 12 D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante si riserva di introdurre varianti, in aumento o in diminuzione, contenute entro il 20% dell'importo contrattuale.

### **SOPRALLUOGO**

E' obbligatorio il sopralluogo, effettuato dal legale rappresentante o suo delegato munito di apposita delega e copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.

Il sopralluogo è effettuabile, previa richiesta via PEC all'indirizzo [informatica@cert.ifo.it](mailto:informatica@cert.ifo.it) fino al giorno **23/07/2020** (compreso). Del sopralluogo verrà rilasciata specifica attestazione.

### **ALTRE INFORMAZIONI**

**Gli Istituti si riservano la facoltà di revocare, sospendere o annullare, totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento, la presente procedura di affidamento e, conseguentemente, di non pervenire all'affidamento della stessa, qualora reputi, a suo insindacabile giudizio, ciò necessario nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, senza che le imprese concorrenti abbiano nulla a pretendere, sollevare eccezioni o richiedere rimborsi per le spese sostenute per la partecipazione. L'Amministrazione appaltante, inoltre, perverrà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta ammessa, ove ciò sia ritenuto conveniente.**

L'affidamento mentre per la ditta è senz'altro impegnativa per l'Azienda è soggetta all'approvazione degli Organi competenti, per cui si riserva la insindacabile facoltà di non approvare l'affidamento dell'appalto ed annullare eventualmente la gara senza l'obbligo di rendere noti i motivi.

La Ditta affidataria ha l'obbligo di presentare tutta la documentazione necessaria per stipulare il contratto d'appalto.

Per ulteriori chiarimenti tecnici e/o amministrativi contattare la segreteria della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici al numero 06 5266 2300 o tramite PEC: [informatica@cert.ifo.it](mailto:informatica@cert.ifo.it).

La presente lettera d'invito non costituisce alcun impegno da parte dell'Azienda né può dar corso a contestazioni.

### **MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI**

A conclusione dei lavori sarà emesso certificato di pagamento in una unica soluzione a collaudo dei lavori a cui potrà seguire la presentazione di regolare fattura da parte della Ditta.

Le fatturazioni relative all'appalto in oggetto dovranno essere redatte secondo le direttive indicate sul sito [www.ifo.it](http://www.ifo.it), sez. Albo fornitori, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di Fatturazione elettronica e di Split payment, con indicazione del CIG e del numero di determina di affidamento.



Codesta Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche, e dovrà comunicare, in caso di affidamento, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le ulteriori dati previsti dalla legge.

**INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE E TUTELA DATI PERSONALI (PRIVACY)**

Ai sensi del D. Lgs 101/2018 e del GDPR n. 679/2016, i dati forniti dai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo strettamente necessario agli adempimenti relativi alla gara.

**CONTROVERSIE - FORO**

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Roma.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è l'Ing. Giuseppe Navanteri.

**Il Dirigente Responsabile della UOSD  
Ingegneria Clinica e Tecnologie e  
Sistemi Informatici  
(Ing. Giuseppe Navanteri)**

**PER ACCETTAZIONE  
(Timbro e firma)**

**LID ELETRICA s.r.l.**  
Amministratore Unico  
Luciano Per Ing. Mattei

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "informatica@cert.ifo.it" <informatica@cert.ifo.it>

Data giovedì 16 luglio 2020 - 10:35

**ACCETTAZIONE: Protocollo nr: 9069 - del 16/07/2020 - IFO\_AOO - AOO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri Richiesta di offerta per il servizio di manutenzione impianto rete-dati e realizzazione nuovi punti rete - Importo presunto complessivo ? 40.000,00 (+ IVA) di cui ? 500,00 IVA esclusa quali oneri per la sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso**

---

## Ricevuta di accettazione

---

Il giorno 16/07/2020 alle ore 10:35:22 (+0200) il messaggio

"Protocollo nr: 9069 - del 16/07/2020 - IFO\_AOO - AOO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri Richiesta di offerta per il servizio di manutenzione impianto rete-dati e realizzazione nuovi punti rete - Importo presunto complessivo ? 40.000,00 (+ IVA) di cui ? 500,00 IVA esclusa quali oneri per la sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso" proveniente da "informatica@cert.ifo.it"

ed indirizzato a:

lid.elettrica@pec.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec292.20200716103522.01435.341.1.63@pec.aruba.it

---

## Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)

smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "informatica@cert.ifo.it" <informatica@cert.ifo.it>

Data giovedì 16 luglio 2020 - 10:35

**CONSEGNA: Protocollo nr: 9069 - del 16/07/2020 - IFO\_AOO - AOO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri Richiesta di offerta per il servizio di manutenzione impianto rete-dati e realizzazione nuovi punti rete - Importo presunto complessivo ? 40.000,00 (+ IVA) di cui ? 500,00 IVA esclusa quali oneri per la sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso**

---

### **Ricevuta breve di avvenuta consegna**

---

Il giorno 16/07/2020 alle ore 10:35:27 (+0200) il messaggio

"Protocollo nr: 9069 - del 16/07/2020 - IFO\_AOO - AOO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri Richiesta di offerta per il servizio di manutenzione impianto rete-dati e realizzazione nuovi punti rete - Importo presunto complessivo ? 40.000,00 (+ IVA) di cui ? 500,00 IVA esclusa quali oneri per la sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso" proveniente da "informatica@cert.ifo.it" ed indirizzato a "lid.elettrica@pec.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20200716103522.01435.341.1.63@pec.aruba.it

---

### **Allegato(i)**

daticert.xml (1 Kb)

postacert.eml (4 Kb)

smime.p7s (7 Kb)

## **CAPITOLATO TECNICO**

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO RETE-DATI E REALIZZAZIONE NUOVI P.RETE – IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO € 40.000,00 (+ IVA) DI CUI € 500 IVA ESCLUSA QUALI ONERI PER LA SICUREZZA DA RISCHI INTERFERENTI NON SOGGETTI A RIBASSO**

*Ad*



## **INDICE**

- ART. 1 – OGGETTO DEI LAVORI
- ART. 2 – SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
- ART. 3 - COLLAUDO DI ACCETTAZIONE (PROVVISORIO) E COLLAUDO DEFINITIVO
- ART. 4 – GARANZIA



Stima valore a base d'asta:

N. p.rete	Lavori di manutenzione	Realizzazione nuovi p.rete	Totale IVA esclusa
50	€ 4.500,00		€ 4.500,00
140		€ 35.000,00	€ 35.000,00
Oneri per la sicurezza			€ 500,00
			€ 40.000,00

Gli Istituti si riservano la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara. Nulla sarà dovuto alle Ditte che hanno presentato offerta.

60



## **ART.2 SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO**

Le Società invitate a presentare offerta dovranno effettuare sopralluogo obbligatorio. Durante l'attività di sopralluogo verrà rilasciato un attestato firmato da un referente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici. Lo stesso attestato dovrà essere parte integrante della documentazione da inviare a corredo dell'offerta economica e secondo quanto definito nella lettera di invito.

## **ART. 3 – COLLAUDO DI ACCETTAZIONE (PROVVISORIO) E COLLAUDO DEFINITIVO**

I lavori oggetto dell'appalto saranno effettuati secondo un calendario concordato tra la Ditta aggiudicataria e la Stazione Appaltante, la fine delle attività sarà attestata da apposito documento.

Gli Istituti accerteranno la rispondenza delle attività svolte e dei materiali forniti in opera per quanto previsto in contratto ed effettueranno le necessarie verifiche quantitative e qualitative sui prodotti forniti e le prove di funzionalità. Tutto il lavoro eseguito dovrà essere corredato, laddove applicabile, da specifica certificazione da parte della Società.

Dette prove e verifiche saranno effettuate in contraddittorio con tecnici della Ditta aggiudicataria e di esse e dei risultati ottenuti si compilerà apposito verbale. La ditta aggiudicataria provvederà alla eliminazione di difetti o imperfezioni riscontrate nei termini che saranno indicati (in sede di verifica) dagli Istituti.

Durante le verifiche e le prove preliminari, così come per il collaudo finale, la Ditta fornitrice dovrà mettere a disposizione tutte le apparecchiature occorrenti per le prove di rispondenza alle normative di sicurezza in vigore.

Nonostante l'esito favorevole del collaudo, la Ditta aggiudicataria rimane in ogni caso responsabile delle deficienze che possono riscontrarsi in seguito, anche dopo il collaudo e fino al termine del periodo di garanzia.

## **ART. 4 – GARANZIA**

I lavori eseguiti ed i materiali forniti dovranno essere perfettamente funzionanti, essere privi di difetti dovuti a progettazione o errata esecuzione, a vizi dei materiali impiegati e dovranno possedere tutti i requisiti indicati dalla Ditta nella apposita documentazione. La Ditta assume l'obbligo di utilizzare solo parti e sistemi nuovi di fabbrica. Dalla data del certificato di collaudo con esito favorevole la Ditta aggiudicataria è tenuta a garantire, con la formula "full risk", l'impianto oggetto del presente contratto per un periodo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data del collaudo. La copertura totale comprende la manutenzione e l'assistenza tecnica on-center e on site, nonché l'intervento risolutivo. La Ditta aggiudicataria dovrà riparare tempestivamente ed a proprie spese tutti i guasti e le imperfezioni che dovessero riscontrarsi sull'impianto oggetto dell'affidamento. Tale servizio dovrà essere svolto da personale specializzato ed adeguatamente addestrato.

Ad 5

**DICHIARAZIONE PER LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

**UOSD *Ingegneria Clinica e  
Tecnologie e Sistemi Informatici*  
Istituti Fisioterapici Ospitalieri  
Via Elio Chianesi 53  
00144 Roma**

**PEC: [informatica@cert.ifo.it](mailto:informatica@cert.ifo.it)**

**Oggetto: Richiesta di offerta per il servizio di manutenzione impianto rete-dati e realizzazione nuovi punti rete – Importo presunto complessivo € 40.000,00 (+ IVA) di cui € 500,00 IVA esclusa quali oneri per la sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso.**

In riferimento alla richiesta di offerta in oggetto la sottoscritta Ditta :

.....  
con sede legale nel Comune di ..... Prov..... Via/P.zza  
.....  
codice ..... fiscale .....

.....  
Partita I.V.A.....  
nella persona del legale rappresentante : .....  
Nato (luogo e data di nascita): .....  
Residente: Comune di ..... Prov.  
.....

Via/P.zza .....  
Indirizzo presso il quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni in merito alla gara:  
Via/P.zza .....  
Cap. .... Comune di ..... Prov. ....  
Telefono n. .... Fax n. ....

Il sottoscritto, in nome e per conto della Ditta partecipante, consapevole della responsabilità penale che assume in caso di mendace dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ovvero secondo la legislazione vigente nello Stato estero di residenza, sotto la propria responsabilità

**DICHIARA**

1. che il legale rappresentante è il soggetto indicato nell'intestazione della presente dichiarazione;
2. che, nei propri confronti e, avendone piena conoscenza, e nei confronti di tutte le persone componenti l'organo di amministrazione non sono mai state pronunciate condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari.
3. che, nei propri confronti e, avendone piena conoscenza, nei confronti di tutte le persone componenti l'organo di amministrazione non sono mai state pronunciate condanne, per le quali abbiano beneficiato della non menzione;



4. in relazione ai **requisiti** ai sensi dell'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016, di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, così come indicato in detto articolo e, pertanto,
- 1) di non aver riportato condanne per:
    - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
    - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
    - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
    - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
    - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
    - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
    - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
  - 2) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
  - 3) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;
  - 4) di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 5 lett. A), B), C), D), E), F) G), H), I), L), M);
5. espressamente di essere in regola con le norme e le procedure previste dalla Legge n. 68/99, che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ovvero di non essere assoggettabile alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della l. n. 68/1999 e ss.mm.ii.
6. che, al fine dei **requisiti di idoneità professionale**, l'impresa è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente per territorio, per prestazioni analoghe a quelle messe in gara con il n..... del Comune di



.....  
.....).

7. che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:  
INPS: sede di \_\_\_\_\_, matricola n. \_\_\_\_\_;  
INAIL: sede di \_\_\_\_\_, matricola n. \_\_\_\_\_;
  
8. che l'impresa sopraindicata non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001 ovvero che si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso.
  
9. che le modalità di pagamento previste nei documenti di gara non risultano gravemente inique in danno della ditta aggiudicataria e di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste dai documenti di gara.
  
10. Di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorrere alla gara.
  
11. di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati.
  
12. Di aver preso piena visione di tutti li documenti di gara e di averli giudicati chiari e completi e di accettarli espressamente, nonché di aver verificato l'effettiva realizzabilità di quanto previsto dal presente appalto;
  
13. Di impegnarsi a mantenere valida ed immutabile l'offerta per 180 gg. consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
  
14. Di dichiarare espressamente che l'importo della propria offerta economica è remunerativo di tutti i lavori oggetto del presente appalto e di tutti gli oneri accessori;
  
15. Di prestare il proprio consenso ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 al trattamento dei dati forniti per le finalità connesse all'espletamento della gara ed all'eventuale stipula del contratto.
  
16. Di essere in possesso di idonea certificazione di sistema di qualità aziendale in corso di validità, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 o equivalente.
  
17. Di autorizzare la Stazione appaltante a far pervenire le comunicazioni inerenti la presente procedura, al seguente indirizzo \_\_\_\_\_, pec \_\_\_\_\_ n. e a tal fine indica quale referente della società ai fini della presente gara il Sig. \_\_\_\_\_, n. telefono \_\_\_\_\_.

Il sottoscritto appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili assunte in caso di dichiarazioni false o incomplete, altresì, consapevole che l'Amministrazione effettuerà i dovuti controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte, acquisendo la relativa documentazione secondo la legislazione vigente.

Il sottoscritto attesta il possesso dei requisiti mediante la presente dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, allegando la documentazione richiesta.

....., li .....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
(timbro e sottoscrizione in originale)

.....

DOCUMENTI DA ALLEGARE:

- FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA';
- EVENTUALE APPOSITA CERTIFICAZIONE IN CUI VENGONO INDICATE ANCHE LE CONDANNE PER LE QUALI SI ABBA BENEFICIATO DELLA NON MENZIONE.



## **ART. 1 – OGGETTO DEI LAVORI**

Oggetto dell'appalto è il servizio di manutenzione dell'impianto di rete-dati e la realizzazione di nuovi punti rete – Importo presunto complessivo a base d'asta €40.000,00 (+ IVA) di cui €500,00 IVA esclusa quali oneri per la sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso.

I lavori da eseguire sono di seguito descritti e dettagliati:

### **Descrizione lavori di manutenzione:**

- Ripristino scatola 503;
- Ripristino frutto RJ45;
- Sostituzione patch cord;
- ecc...

### **Descrizione realizzazione nuovi punti rete:**

- posa in opera corrugato di adeguata sezione;
- posa in opera cavo ethernet cat6 utp (attraverso corrugato);
- attestazione frutti RJ45 cat6;
- fornitura e posa in opera patch cord cat6 utp lato armadio rack e lato utente;
- certificazione punti rete;
- ecc...

*AW*

## ISTRUZIONI E NORME PER LA COMPILAZIONE

Nella predisposizione della certificazione occorre tenere presente che:

- 1) l'oggetto della richiesta di offerta dovrà essere indicato integralmente;
- 2) in caso di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate e consorzi dovranno essere rispettate le prescrizioni indicate dal D.Lgs n. 50/2016 coordinato e successive modifiche e integrazioni e la dichiarazione, nonché la conseguente certificazione dovranno essere prodotte da ogni singola Ditta;
- 3) il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante la dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione, allegando alla presente dichiarazione apposita certificazione;
- 4) il documento di identità, la cui fotocopia deve essere allegata alla presente dichiarazione, deve essere in corso di validità.



# **ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI**

**LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO RETE-DATI E  
REALIZZAZIONE NUOVI P.RETE**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

*AV*

## INDICE

<b>SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>4</b>
art. 1 - oggetto dell'appalto.....	4
art. 2- ammontare dell'appalto e categorie .....	4
art. 3 - forma dell'appalto.....	4
art. 4 - osservanza delle disposizioni normative e retributive dei contratti collettivi di lavoro. contributi ed aliquote da versare alla cassa edile di mutualità ed assistenza .....	4
art. 5 - Direzione lavori, Direzione del cantiere .....	5
Direzione lavori .....	5
Direzione del cantiere .....	5
art. 6 - norme di sicurezza generale-piani di sicurezza-adempimenti ex d.lgs 81/2008 e s.m.i.....	6
art. 7 - controllo del personale di cantiere .....	8
art. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	9
ART. 9 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CREDITO.....	9
<b>SEZIONE 2: ESECUZIONE DEI LAVORI.....</b>	<b>10</b>
art. 10 - criterio di gestione.....	10
<b>TITOLO A): TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI .....</b>	<b>10</b>
art. 11 - consegna dei lavori.....	10
Modalità di consegna.....	10
art. 12 - durata-ultimazione dei lavori .....	10
Ultimazione dei lavori .....	11
art. 13 - condotta dei lavori.....	11
Norme generali condotta dei lavori .....	11
Personale impiegato provviste - mezzi d'opera.....	12
Ordini, comunicazioni, istruzioni .....	12
Disposizioni generali di cantiere.....	13
Emissioni sonore.....	13
art. 14 - penali.....	13
Violazioni alle prescrizioni generali dello Schema di contratto e del Capitolato.....	13
Violazioni dei requisiti di accettazione.....	14
Violazione alla normativa antimafia ed alla normativa regolante i subappalti.....	14
Ritardi nella denuncia agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici: .....	14
Inottemperanza all'obbligo dei versamenti contributivi .....	14
Ritardo nella comunicazione di modificazione intervenuta negli assetti societari .....	14
Mancato rispetto dei termini di inizio e fine lavori.....	14
Inosservanza alle norme di sicurezza e igiene del lavoro .....	14
Inosservanza delle prescrizioni relative al controllo del personale di cantiere.....	14
<b>TITOLO B): PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI .....</b>	<b>15</b>
art. 15 - programma dei lavori: Cronoprogramma di progetto, Cronoprogramma Operativo .....	15
<b>TITOLO C): SOSPENSIONI ,RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI .....</b>	<b>15</b>
art. 16 - sospensioni e proroghe dei lavori.....	15
<b>TITOLO D): ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE .....</b>	<b>16</b>
art. 17 - oneri di cantiere.....	16
Oneri a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso .....	16
art. 18 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi .....	17
Danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione .....	17
Responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione delle opere.....	17
art. 19 - danni da forza maggiore.....	17
<b>TITOLO E): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI.....</b>	<b>17</b>
art. 20 - pagamenti in acconto e ritenute .....	17
art. 21 - tracciabilità.....	17
<b>TITOLO F): CONTROLLI.....</b>	<b>18</b>
art. 22 - accettazione; qualità ed impiego dei materiali; prove e controlli.....	18
prove e controlli.....	18

*ad*

TITOLO G): SPECIFICHE MODALITA' E TERMINI DI COLLAUDO .....	18
art. 23 - CERTIFICATO DI collaudo.....	18
art. 24 - Manutenzione fino al collaudo.....	19
TITOLO H): MODALITA' DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	19
art. 25 - riserve.....	19
art. 26 - definizione delle controversie .....	19

EW

## SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, lavori e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati:

“LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO RETE-DATI E REALIZZAZIONE NUOVI P.RETE”

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

### ART. 2- AMMONTARE DELL'APPALTO E CATEGORIE

L'importo dei lavori d'appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, ammonta a € 40.000,00 (diconsi Euro quarantamila/00) +IVA 22%= € 48.800,00

L'importo degli oneri di rischi interferenza è stimato in € 500,00 ( dicono Euro cinquecento), + IVA 22%= € 610,00 somma che non è soggetta a ribasso d'asta.

I corrispettivi saranno liquidati con le modalità riportate più avanti nel presente contratto.

Per le caratteristiche stesse del presente appalto:

- non si esclude la possibilità di soppressione di alcuni tipi di lavoro descritti nel C.S.A, o l'aggiunta di altri non descritti nello stesso C.S.A.;
- nel prospetto successivo, pertanto, è riportato esclusivamente il totale degli importi per le voci generali costituenti l'importo dei lavori, delle attività e delle somme a disposizione.

L'appaltatore, comunque, non ne può trarre argomento per chiedere compenso alcuno o prezzi e condizioni diversi da quelli di contratto.

### ART. 3 - FORMA DELL'APPALTO

L'importo contrattuale, così come determinato in sede di gara può variare in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite.

Per le descrizioni delle attività ed oneri e delle lavorazioni si rimanda al CAPITOLATO TECNICO.

### ART. 4 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO. CONTRIBUTI ED ALIQUOTE DA VERSARE ALLA CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA

Nell'esecuzione dei lavori e servizi del presente appalto l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel D.lgs. 50/2016, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore e se del caso anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente

gn

adempiti, e costituisce onere dell'Impresa produrre la documentazione relativa all'avvenuto accertamento da parte dell'Ispettorato del Lavoro.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuto, alle Casse Edili, agli Enti Scuola (previsti dagli artt. 61 e 62 del contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili stipulato il 24 luglio 1959 trasferito in legge con D.P.R. n. 1032 del 14 luglio 1960), agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, dimostrare di essere in regola con i versamenti assicurativi e previdenziali e dovrà rispettare le clausole contenute nei contratti collettivi nazionale e provinciale di lavoro e le prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.

Nel caso di accertamento, successivo alla stipulazione del contratto o alla consegna ad urgenza dei lavori, della mancanza dei requisiti previsti al comma precedente, sarà prevista in ogni caso la risoluzione del contratto.

Al fine di garantire i livelli occupazionali, l'eventuale impresa subentrante è tenuta ad assumere, alle condizioni di cui al precedente comma, i lavoratori già impiegati nell'appalto di che trattasi.

L'Appaltatore è inoltre obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola medesimi.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare all'Amministrazione capitolina, prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ogni bimestre, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dalla Cassa Edile o dall'I.N.A.I.L., o da altri Enti, oltre i provvedimenti previsti dalla norma in materia, si applicherà l'apposita penale.

In caso di ritardo, da parte dell'appaltatore, nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicheranno le procedure previste dall'art. 5 del regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 207/2010.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del decreto n. 81 del 2008 e s.m.i., l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

A garanzia dell'osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti relativamente all'appaltatore e agli eventuali subappaltatori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del collaudo (o certificato di regolare esecuzione) e comunque qualora le eventuali irregolarità siano state sanate. L'amministrazione può disporre il pagamento a valere sulle ritenute di cui al presente articolo, accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

#### **ART. 5 - DIREZIONE LAVORI, DIREZIONE DEL CANTIERE**

##### **Direzione lavori**

La Direzione dei lavori sarà eseguita a cura di tecnici designati dall'Amministrazione.

##### **Direzione del cantiere**

L'Appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del cantiere ed il Capo Cantiere, nonché a designare persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini della Direzione dei lavori.

L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare all'Amministrazione, per iscritto, il nominativo delle persone di cui sopra.

Il Direttore di cantiere dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, che abbia le opportune competenze professionali.

Il Capo o i Capi cantiere dovranno anch'essi essere tecnici laureati o diplomati o Assistenti diplomati alla scuola Assistenti la cui qualifica di Assistente dovrà risultare sul libro matricola e sul libro paga dell'impresa che dovranno, a richiesta, essere esibiti.

Il Direttore di cantiere ed il Capo Cantiere designato dall'Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto l'accettazione dell'incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto.

Nell'accettazione dell'incarico il Direttore di cantiere dovrà esplicitamente dichiarare: «*di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dagli artt.21 "condotta dei lavori",12 "piano per la sicurezza ed igiene del lavoro",11 "direttore di cantiere",13 "controllo del personale di cantiere" del contratto e del capitolato speciale di appalto*».

Ferme restando le specifiche responsabilità dell'Appaltatore, il Direttore di Cantiere è responsabile:

- a) dell' esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, della rispondenza degli stessi ai progetti e alle prescrizioni di capitolato dell'appalto ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori nel corso dei lavori
- b) della conduzione dell'appalto, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro vigente al momento della esecuzione dei lavori, da parte di tutte le Imprese e subappaltatori impegnati nell'esecuzione dei lavori, nonché di tutte le norme di legge o richiamate nel presente schema di contratto e capitolato speciale d'appalto in materia di subappalti e di eventuali cottimi fiduciari.

A tal fine il Direttore di Cantiere dovrà garantire una adeguata presenza in cantiere e dovrà curare:

- a) che il piano operativo di sicurezza sia predisposto in aderenza a tutta la normativa vigente in materia venga scrupolosamente rispettato, in fase esecutiva, da parte di tutte le Imprese e subappaltatori. In caso di accertate difformità dal piano, tali da costituire fonti di pericolo, il Direttore di Cantiere è tenuto ad eliminare la stessa e qualora vi fossero impedimenti nell'immediato, a disporre la sospensione parziale o totale delle lavorazioni;
- b) che da parte dell'Appaltatore non si dia in alcun modo corso a subappalti né a cottimi non autorizzati e che venga rigorosamente rispettato quanto stabilito in materia da atti deliberativi dell'Amministrazione capitolina;
- c) che il personale impiegato in cantiere sia unicamente quello iscritto nel libro unico di cui all'art. 39 della legge 9 agosto 2008,n.133 dell'Appaltatore o delle Ditte subappaltatrici o dei cottimisti autorizzati, curando tutti gli adempimenti di cui all'art. 13 "Controllo del personale impiegato in cantiere";

L'accertata inosservanza da parte del Direttore di Cantiere di quanto sopra darà comunque luogo alla richiesta di sostituzione del Direttore di Cantiere, fatta salva ogni altra iniziativa eventualmente prevista per legge.

Analogamente si procederà nel caso in cui il Direttore di Cantiere non provveda a dare tempestiva comunicazione scritta alla D.L., di particolari provvedimenti adottati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

La sostituzione del Direttore di Cantiere avrà luogo mediante richiesta scritta firmata dal Responsabile del procedimento.

**ART. 6 - NORME DI SICUREZZA GENERALE-PIANI DI SICUREZZA-ADEMPIMENTI EX  
D.LGS 81/2008 E S.M.I.**

L'appalto deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente igiene e sicurezza.

L'appaltatore è obbligato altresì ad effettuare le disposizioni del vigente regolamento di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture realizzate.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti prescritti agli articoli 95,96 e 97 e all'allegato XIII del medesimo decreto.

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori, in caso di consegna ad urgenza entro cinque giorni dalla data della medesima, nonché all'atto di ogni affidamento in sub-appalto, dovrà presentare:

- la documentazione per la verifica tecnico professionale di cui all'allegato XVII al D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.;
- le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento nonché il Piano Operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento

È altresì previsto che l'impresa ed i suoi eventuali subappaltatori/cottimisti possano presentare, in corso d'opera, al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento nei seguenti casi:

- per adeguare i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base delle proprie tecnologie ed organizzazione imprenditoriale;
- per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'Amministrazione acquisite le osservazioni/proposte di modifiche dell'appaltatore, ravvisata la validità, ha facoltà di adeguare il Piano della Sicurezza.

Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso.

È compito e onere dell'Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative che la concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare l'Impresa dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., consegnare al D.L. e al Coordinatore per l'esecuzione copia di:

- a. proprio **Documento di Valutazione Rischi**, redatto ai sensi D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- b. comunicazione del **nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** alla ASL e Ispettorato del Lavoro, ai sensi del citato decreto;
- c. copia della designazione degli **addetti** alla gestione dell'**emergenza**.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Impresa dovrà dichiarare esplicitamente di aver preso visione del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. in cui si colloca l'appalto.

### Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore ha l'obbligo di consegnare all'ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'Amministrazione non procede alla consegna dei lavori e diffida l'appaltatore ad ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l'Amministrazione può affidare l'esecuzione dei lavori all'impresa che segue in graduatoria.

L'appaltatore ha l'obbligo, nei casi di consegna ad urgenza dei lavori prima della stipula del relativo contratto, di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre trenta giorni dalla consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori all'impresa che segue in graduatoria.

L'appaltatore ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

L'Impresa è obbligata ad inserire nel "piano operativo di sicurezza":

- a. il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l'impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il Cantiere (spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso, ecc.);
- b. le previsioni di disinfezione periodica, ove necessario;
- c. le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l'Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc., che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative alle varie lavorazioni;

G1

- d. le fonti di energia che l'Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l'illuminazione che per la forza motrice dei macchinari, tali attrezzature dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si svolgono i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi;
- e. i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l'Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto, gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere.
- f. dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.;
- g. le opere provvisorie necessarie per l'esecuzione di lavori quali: cassetture, sbadacciature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all'uopo abilitato per Legge;
- h. particolari accorgimenti ed attrezzature che l'Impresa intende impiegare per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti fognanti, in zone, ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque sommersibili, in prossimità di impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari;
- i. quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano;

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene, del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento costituisce parte integrante del contratto di appalto. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

#### **ART. 7 - CONTROLLO DEL PERSONALE DI CANTIERE**

L'Appaltatore è tenuto ad esporre liste settimanali e ad esibire i documenti del proprio personale e di quello di eventuali subappaltatori/cottimisti.

Tali elenchi, sottoscritti dal Direttore di Cantiere, dovranno specificare per ciascun dipendente:

- a) generalità complete;
- b) qualifica professionale;
- c) estremi iscrizione al libro unico del lavoro di cui all'art. 39 della legge 9 agosto 2008, n.133 dell'Impresa appaltatrice o della Ditta subappaltatrice.
- d) nel caso di più cantieri, la località di attività.

Gli elenchi suddetti dovranno essere sempre in possesso del responsabile del cantiere ed essere esibiti, a richiesta della D.L.

Il personale impiegato nel cantiere, sia dell'impresa che subappaltatore/cottimista, è tenuto a provare la propria identità.

L'appaltatore è responsabile del rispetto degli obblighi di cui sopra da parte dei subappaltatori/cottimisti.

Se, a seguito di controllo, risulti che uno o più addetti ai lavori non siano compresi negli elenchi di cui sopra, la D.L. identificherà gli stessi ed informerà il Responsabile del procedimento per l'applicazione, all'Appaltatore, della penale appositamente prevista, fatti salvi i provvedimenti previsti dalla legislazione in materia.

#### **ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'appaltante può procedere alla risoluzione del contratto, oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente, anche nei seguenti casi:

- quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, del divieto del subappalto e delle ingiunzioni fattegli secondo quanto disposto al precedente art. 6;
- nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dall'appaltante, per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate;
- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.L.gs.n. 81/2008 e s.m.i. e delle ingiunzioni fatte al riguardo dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

La Stazione appaltante si riserva comunque di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di quindici giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- c) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- h) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o dei piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fatte all'impresa dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;
- l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'ASL, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il contratto è altresì risolto di diritto, in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, troveranno applicazione le norme di cui all'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

#### **ART. 9 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CREDITO**

La Società non può cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio senza il preventivo consenso degli IFO, pena l'immediata risoluzione del presente contratto.

Nell'offerta della Società vengono indicate le seguenti prestazioni che la Ditta intende subappaltare a terzi:

In ogni caso, l'autorizzazione di subappalto da parte degli IFO non modifica i rapporti intercorrenti tra IFO e Società, rimanendo comunque invariata la responsabilità del contraente, che risponde pienamente di tutti gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'art. 105 D. lgv. N. 50/2016 è fatto divieto alla Società di cedere ad altri il presente contratto, pena la nullità del medesimo

## **SEZIONE 2: ESECUZIONE DEI LAVORI**

### **ART. 10 - CRITERIO DI GESTIONE**

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazioni delle norme che regolano il presente appalto nonché del progetto e delle condizioni che attengono all'esecuzione dell'opera, nonché di sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

## **TITOLO A): TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI**

### **ART. 11 - CONSEGNA DEI LAVORI**

**L'inizio delle attività e dei lavori oggetto d'appalto è fissato dalla consegna dei lavori.**

#### **Modalità di consegna**

L'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato dall'Amministrazione, nel giorno e nell'ora fissati, per ricevere la consegna dei lavori, certificata con formale verbale redatto in contraddittorio.

Nel caso che l'impresa non si presenti l'Amministrazione le assegnerà un termine perentorio, non inferiore a cinque giorni e non superiore a quindici giorni, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione avrà diritto a rescindere il contratto, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore.

L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà esibire le polizze assicurative di cui all'articolo polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi del presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L'impresa dovrà trasmettere all'Amministrazione, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'appaltatore circa il valore percentuale minimo e massimo del personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

Per quanto riguarda la denuncia di inizio lavori agli enti previdenziali, in caso di inadempienza da parte dell'appaltatore, provvederà direttamente il Direttore dei lavori e all'appaltatore verranno applicate le penali previste dal presente contratto.

L'Appaltatore dovrà trasmettere la documentazione di cui sopra per ciascuna impresa subappaltatrice, prima dell'effettivo inizio dei lavori da parte della stessa e –comunque- non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione del subappalto o cottimo.

L'appaltatore assume, all'atto della consegna dei lavori, tutte le responsabilità ed oneri di contratto e dovrà seguire scrupolosamente tutte le istruzioni di cui al presente Schema di contratto e C.S.A.

Per consentire l'occupazione anche parziale delle aree oggetto di intervento l'Amministrazione potrà attivare l'ingresso alle aree, sotto forma di consegna parziale dei lavori.

### **ART. 12 - DURATA-ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

La durata dell'appalto è di **giorni 180** (diconsi centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori e **comunque entro e non oltre il giorno \_\_\_\_\_**.

L'impresa non può vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del suddetto termine per le seguenti cause:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla

- direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
  - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
  - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
  - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
  - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
  - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le suddette cause non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l'eventuale risoluzione del contratto.

### Ultimazione dei lavori

L'impresa comunicherà tempestivamente per iscritto, mediante raccomandata con avviso di ritorno, l'avvenuta ultimazione delle opere alla D.L., che provvederà, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, ad effettuare l'accertamento in contraddittorio previa convocazione dell'appaltatore.

Di tale accertamento il Direttore dei lavori redigerà apposito verbale che, sottoscritto dall'appaltatore, sarà trasmesso al Responsabile del procedimento per la relativa conferma.

Il certificato di ultimazione dovrà contenere la specificazione della percentuale di personale effettivamente utilizzata per l'appalto.

L'ultimazione verrà comunicata agli Enti previdenziali ed assicurativi, evidenziando eventuali variazioni tra la percentuale di personale effettivamente utilizzato e quella comunicata all'atto della consegna dei lavori.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione.

### ART. 13 - CONDOTTA DEI LAVORI

#### Norme generali condotta dei lavori

Nella esecuzione delle opere l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei documenti di contratto e seguire scrupolosamente le istruzioni della Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore ha la responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e dalla perfetta esecuzione delle opere, della scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e dell'ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.

La stazione appaltante si riserva ogni più ampia facoltà di indagini e di sanzioni in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione delle opere.

Qualora la D.L. ed il Responsabile del procedimento lo ritengano necessario, l'Appaltatore dovrà, nel caso se ne manifesti la necessità ed a sua cura e spese, far redigere, da tecnico abilitato: i disegni costruttivi,

i calcoli di stabilità relativi a tutte le opere provvisionali e/o strutturali, di tracciamento stradale, la relazione geotecnica; tutti gli elaborati dovranno esser conformi alle vigenti disposizioni di legge.

Gli elaborati di cui sopra saranno esaminati dalla D.L. che darà l'eventuale benestare entro 10 (dieci) giorni; qualora detti elaborati non riportino l'approvazione della D.L. l'Appaltatore dovrà far predisporre le opportune modifiche, secondo le direttive ricevute. La mancata approvazione degli elaborati presentati dall'Appaltatore, qualora comunicata dalla D.L. entro la predetta data, non darà diritto allo stesso di reclamare o pretendere alcuna proroga.

Gli elaborati approvati sono impegnativi per l'Appaltatore che dovrà rispettare le modalità ed i termini, mentre la D.L. ha facoltà di apportare, anche in corso d'opera, modifiche non di rilievo agli elaborati, senza che per tali ragioni l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o richiedere indennizzi.

L'Appaltatore rimane l'unico responsabile oltre che della esecuzione delle opere, anche dei disegni costruttivi, dei calcoli di stabilità relativi a tutte le opere provvisionali e/o strutturali, del tracciamento stradale, della relazione geotecnica nonostante l'esame, i suggerimenti e l'accettazione della Direzione Lavori.

### Personale impiegato provviste - mezzi d'opera

La sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori è implicita dichiarazione dell'Appaltatore di aver immediatamente pronti -e sempre disponibili per il prosieguo dell'appalto- gli operai, i materiali e mezzi d'opera occorrenti per il buon andamento dei lavori e la puntuale esecuzione di ogni obbligo di contratto - compresa l'esecuzione di lavori speciali che eventualmente si rendessero necessari.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato anche numericamente alle necessità.

Il tecnico nominato dall'Appaltatore quale Direttore di Cantiere dovrà assolvere a tutti gli adempimenti previsti dai regolamenti in vigore per la realizzazione delle opere, anche di quelle strutturali qualora se ne verificasse la necessità di esecuzione, sollevando al riguardo interamente la D.L. da qualsiasi responsabilità.

L'Appaltatore risponderà direttamente del Direttore del Cantiere e di quello delegato al ritiro degli ordini e di tutto il personale addetto al cantiere medesimo.

Tutto il personale dovrà essere di gradimento della D.L. che, per motivate ragioni, può richiedere l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori.

La eventuale custodia dei cantieri, richiesta o meno dalla Direzione dei Lavori, dovrà essere affidata a personale che risponda ai requisiti di cui all'art. 22 della legge 646/82.

### Ordini, comunicazioni, istruzioni

Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni saranno date all'Appaltatore, per iscritto.

L'Appaltatore è obbligato a comunicare alla D.L., con lettera raccomandata, entro 10 (dieci) dalla consegna dei lavori il nominativo/i del/i proprio/i dipendente/i delegato/i al ritiro giornaliero -presso la Direzione dei Lavori ed in cantiere- degli ordini, comunicazioni ed istruzioni relativi ai lavori da eseguire, rilasciandone ricevuta.

Analogamente l'impresa è obbligata a comunicare, con lettera raccomandata entro 10gg, ogni variazione del recapito, dei numeri telefonici o del/i nominativo/i del/i proprio/i incaricato/i.

**I lavori a tutela della pubblica incolumità, anche se di limitata entità, in qualsiasi luogo della zona in consegna, dovranno essere iniziati immediatamente e con l'obbligo di condurli con la massima celerità, anche con prestazione festive e/o notturne.**

I lavori verranno ordinati normalmente con ordinativo scritto dalla D.L. ma, in caso di urgenza, l'ordine potrà essere verbale, con trascrizione entro il secondo giorno lavorativo successivo; nell'ordine saranno indicati luoghi, modi e tempi d'intervento.

Un ordinativo è da intendersi eseguito quando ogni ordine di lavoro in esso contenuto sia stato realizzato (a meno che la D.L. abbia emesso ulteriore ordinativo a variante).

I lavori si svolgeranno di norma nelle ore diurne, ma, quando la Direzione Lavori lo reputi necessario per garantire la tempestività della ultimazione delle opere o di loro parti, e/o per sopravvenute esigenze di traffico, e/o di interesse pubblico, dovranno -senza che ciò costituisca pretesa di compensi e/o indennizzi oltre quelli dovuti- proseguire anche durante le ore notturne (nel pieno rispetto delle normative in materia e di quanto disposto nel presente Contratto) e festive, svolgersi con l'attivazione anche fino a quattro cantieri contemporanei, con più turni di lavoro, assicurando l'attività del cantiere per almeno 12 (dodici) ore giornaliere.

Sono considerate trasgressioni agli obblighi contrattuali, passibili della penalità di cui all'omonimo articolo, rimanendo salvo ed impregiudicato ogni diritto ed azione dell'Amministrazione verso l'Impresa inadempiente:

- il rifiuto a ricevere ordinativi e/o a sottoscriverli per ricevuta;
- la mancata esecuzione degli ordini;
- ogni ritardo e/o inadempienza e/o difformità circa i luoghi, modi e tempi d'intervento indicati negli ordinativi.

Circa il ritardato inizio dei lavori si precisa che, trascorsi cinque giorni dalla data indicata nell'ordinativo senza che l'Impresa dato effettivo inizio ai medesimi, l'Amministrazione ha facoltà, senza obblighi di ulteriori atti, di annullare l'ordinativo e di affidare i lavori stessi ad altra Ditta. La spesa sostenuta per le opere eseguite d'Ufficio dovrà essere interamente rimborsata dall'Appaltatore all'Amministrazione, tramite addebito a partire dal primo stato di avanzamento immediatamente successivo all'esecuzione dei lavori d'Ufficio.

L'Impresa rimane unica responsabile per eventuali incidenti o danni dipendenti dal ritardo/rifiuto del ritiro degli ordinativi, dalla mancata esecuzione dei lavori e/o dal ritardo nella loro esecuzione.

### **Disposizioni generali di cantiere**

I lavori saranno di norma eseguiti in soggezione di traffico, anche con fasi operative successive, per le quali occorrerà approntare ripetute deviazioni provvisorie e segnaletica di cantiere.

Sono a totale carico dell'impresa gli oneri per eventuali:

- a) la recinzione, segnaletica e segnalazione -sia di giorno che di notte- degli sbarramenti, del cantiere, delle deviazioni di traffico;
- b) garantire l'accessibilità agli edifici dei mezzi di soccorso, pedoni e veicoli;
- c) il mantenimento in ogni tempo delle condizioni di sicurezza, sia per la pubblica incolumità che per il traffico, di tutti i cantieri in consegna;
- d) l'allontanamento di ogni risulta;
- e) lo svolgersi, contemporaneamente nello stesso cantiere, dei lavori affidati ad altre Ditte

### **Emissioni sonore**

L'uso dei macchinari ed attrezzature di cantiere è disciplinato, per quanto attiene alle emissioni sonore, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 "*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*", e s.m.i e dall'ordinanza Sindacale n. 151 del 21 gennaio 1988 e s.m.i.

I motocompressori ed i gruppi elettrogeni debbono essere opportunamente schermati, in modo che il livello di rumore ambientale non superi di 5 DBA (con sorgenti in funzione) il livello del rumore residuo misurato senza le sorgenti in funzione, dalle ore 7.00 alle ore 22.00.

Dalle ore 22.00 alle ore 7.00 (notturne) il funzionamento dei predetti macchinari è vietato.

I martelli pneumatici e le apparecchiature consimili debbono essere di tipo "silenzioso" ed il loro funzionamento deve essere limitato dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

In caso di violazione si procederà alla denuncia alla Autorità Giudiziaria (Art. 650 C.P.).

Qualora si renda necessaria l'effettuazione di lavori in orario notturno l'Amministrazione provvederà alla loro autorizzazione in deroga ai limiti acustici ai sensi della L. 447/1995 e L.R. n. 18/2001 presso il competente Ufficio capitolino.

## **ART. 14 - PENALI**

### **Violazioni alle prescrizioni generali dello Schema di contratto e del Capitolato**

Le trasgressioni alle prescrizioni generali, con esclusione di quelle particolari di cui ai successivi punti, la mancata o ritardata osservanza degli ordini dell'Ufficio Dirigente, il rifiuto da parte dell'Appaltatore a firmare per ricevuta gli ordini di servizio della D.L., la lentezza nella esecuzione dei lavori, la deficienza di organizzazione, il danneggiamento dei manufatti e materiali dell'Amministrazione saranno passibili di penalità.

La penale varierà da un minimo di € 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo di € 4.000,00 (euro quattromila/00).

*CW*

### Violazioni dei requisiti di accettazione

la mancata osservanza darà luogo alla penale, per ciascuna violazione, compresa tra € 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo di € 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre alla detrazione per carenza dei requisiti di accettazione.

### Violazione alla normativa antimafia ed alla normativa regolante i subappalti.

Le accertate inadempienze, fermo restando le sanzioni di Legge e ogni altra azione che l'Amministrazione riterrà opportuno intraprendere nei confronti dell'Appaltatore, daranno luogo alle seguenti sanzioni.

- a) Subappalto/cottimo iniziato prima della autorizzazione: penale per ciascuna infrazione pari al 5% (cinque per cento) del valore di ciascun subappalto/cottimo, comunque mai inferiore a € 2.600,00 (euro duemilaseicento/00).
- b) Ritardo rispetto ai termini degli adempimenti: deposito del contratto di subappalto/cottimo; mancanza - da parte del subappaltatore/cottimista- dei requisiti di qualificazione per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori di subappalto/cottimo; mancanza della dichiarazione dell'impresa circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di coordinamento con il subappaltatore/cottimista. Penale, per ogni giorno di ritardo e per ogni singola inadempienza, pari allo 0,5% (zerovirgola cinque per cento) dell'importo contrattuale dell'appalto al momento dell'inadempienza (comprensivo degli importi di eventuali perizie di variante approvate).

### Ritardi nella denuncia agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici:

- a) Ritardo rispetto al termine di presentazione alla D.L. dell'avvenuta denuncia, da parte dell'impresa, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici: penale giornaliera = (importo contrattuale lordo/gg durata lavori) x 0,10
- b) Ritardo rispetto al termine di presentazione alla D.L. dell'avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore/cottimista, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici: penale giornaliera pari allo 0,1% (un decimo per cento) riferito all'importo contrattuale dell'appalto.

### Inottemperanza all'obbligo dei versamenti contributivi

- a) Inottemperanza all'obbligo dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi (nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva) accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dalla Cassa Edile o dall'I.N.A.I.L., o da altri Enti: penale giornaliera pari allo 0,05% (5 centesimi per cento) riferito all'importo contrattuale dell'appalto, oltre i provvedimenti previsti dalla norma in materia;
- b) Ritardo rispetto al termine di presentazione della documentazione di regolarità contributiva dell'appaltatore e, suo tramite, dei suoi subappaltatori/cottimisti: penale giornaliera pari allo 0,05% (5 centesimi per cento) riferito all'importo contrattuale dell'appalto;

### Ritardo nella comunicazione di modificazione intervenuta negli assetti societari

Ritardo rispetto al termine (entro 15 gg) della comunicazione di ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi Tecnici ed Amministrativi dell'appaltatore e, suo tramite, dei suoi subappaltatori/cottimisti: penale giornaliera pari allo **0,05%** riferito all'importo contrattuale dell'appalto.

### Mancato rispetto dei termini di inizio e fine lavori

Ritardo rispetto ai termini di inizio e/o ultimazione delle opere previsti, esteso anche alle opere di manutenzione gratuita fino al collaudo finale provvisorio: penale giornaliera = (importo lordo/giorni) x 0,30

### Inosservanza alle norme di sicurezza e igiene del lavoro

Per ciascuna infrazione verrà comminata una somma pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione.

### Inosservanza delle prescrizioni relative al controllo del personale di cantiere

- a) Mancanza degli elenchi del personale dell'impresa e degli eventuali subappaltatori/cottimisti: penale da un minimo di € 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo di € 4.000,00 (euro quattromila/00), come per le Violazioni generali di cui al presente articolo.

- b) Difformità, accertata durante il controllo dal personale della D.L., degli elenchi del personale dell'impresa e degli eventuali subappaltatori/cottimisti: fatti salvi i successivi provvedimenti previsti dalla legislazione in materia, si procederà all'identificazione del personale non dichiarato in elenco e si applicherà una penale mai inferiore a € 2.600,00 (euro duemilaseicento/00); per ogni infrazione successiva alla prima, il limite minimo sarà di € 3.900,00 (euro tremilanovecento/00).

## **TITOLO B): PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

### **ART. 15 - PROGRAMMA DEI LAVORI: CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO, CRONOPROGRAMMA OPERATIVO**

L'impresa, entro i tempi concordati con la Direzione Lavori o, in assenza di indicazioni, entro 10 (dieci) giorni antecedenti la data prevista per la consegna, deve predisporre e consegnare un proprio programma dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Qualora l'appaltatore non presenti il programma lavori entro il termine stabilito, il responsabile del procedimento fissa una nuova data e il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso. Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo termine assegnato dal responsabile del procedimento, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto.

Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione, con quello predisposto dall'Amministrazione e deve essere approvato dalla stazione appaltante, mediante apposizione di un visto del R.U.P. sentito il Direttore dei Lavori.

La stazione appaltante può chiedere all'appaltatore di apportare modifiche al programma lavori; in tale caso il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso dalla data della richiesta medesima.

Il programma lavori dell'impresa deve riportare, per ogni gruppo di lavorazioni, le previsioni circa il relativo periodo di esecuzione nonché l'ammontare, parziale e progressivo dei lavori alle date e agli importi contrattualmente stabiliti per la liquidazione dei certificati di pagamento.

La Stazione appaltante può disporre, mediante ordine di servizio del responsabile del procedimento, modifiche o integrazioni al programma dei lavori dell'appaltatore, anche indipendentemente dal cronoprogramma allegato al contratto, purché compatibili con il termine contrattuale e senza alcun compenso o indennizzo per l'appaltatore medesimo, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori e in particolare:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico, di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- Qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in ottemperanza all'art. 92 del D.lgs 81/2008 e s.mm.i.

L'appaltatore si impegna a consegnare alla Direzione dei lavori, ogni due mesi, il programma dei lavori aggiornato secondo l'andamento effettivo del cantiere. Qualora l'Impresa non adempia a quanto disposto dal presente comma, la Stazione appaltante può sospendere il pagamento degli acconti maturati; inoltre, in caso di ritardato adempimento oltre dieci giorni successivi alla scadenza dei due mesi, decade dal diritto di avanzare riserve e pretese di sorta relativamente ad eventuali ritardi accumulati fino a quel momento.

## **TITOLO C): SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI**

### **ART. 16 - SOSPENSIONI E PROROGHE DEI LAVORI**

La sospensione dei lavori può essere disposta dal direttore dei lavori nei casi e nei modi di cui alla normativa statale vigente. In particolare, qualora cause di forza maggiore ovvero altre circostanze speciali tra cui le condizioni climatologiche avverse impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la sospensione può essere disposta dal direttore dei lavori previo accordo scritto con il responsabile del procedimento. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale.

Il responsabile del procedimento può, inoltre, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare direttamente all'appaltatore la sospensione dei lavori.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale; detto verbale è firmato dall'appaltatore. Qualora le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori siano venute meno solo in parte, potrà essere disposta la ripresa parziale dei lavori per le parti eseguibili. In caso di ripresa parziale il nuovo termine contrattuale di ultimazione lavori verrà conteggiato in analogia a quanto disposto dall'art. 159 del Regolamento.

Non verrà riconosciuto alcun compenso all'impresa qualora, per circostanze particolari intendesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature durante il periodo di sospensione.

In tal caso l'Appaltatore dovrà farne richiesta scritta al Direttore dei Lavori per ottenere il relativo benestare scritto.

L'appaltatore, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata, proroghe, che se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione Appaltante, purché le domande pervengano con almeno trenta giorni di anticipo sulla scadenza contrattuale.

La disposizione di sospensioni e di riprese lavori, nonché la concessione di proroghe determinano l'onere in capo all'appaltatore di aggiornare il programma lavori.

### **Proroghe**

Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine stesso.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 15 giorni alla scadenza del termine, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

## **TITOLO D): ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

### **ART. 17 - ONERI DI CANTIERE**

#### **Oneri a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso**

1. Apposizione di tabella di cantiere come da normativa vigente, per ciascun cantiere operante.
2. L'esecuzione dei lavori per singoli tratti, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro, ad insindacabile giudizio della D.L.
3. Approvvigionamento di acqua ed energia necessaria all'esecuzione dei lavori. In carenza di allacciamenti da parte degli Enti erogatori dovrà essere garantito il ricorso a mezzi sussidiari per consentire la regolare esecuzione dei lavori.
4. Vigilanza del/i proprio/i cantiere/i operante/i, da eseguirsi anche in orario notturno e festivo, su tutta la zona dei lavori, indipendentemente dall'estensione ed al fatto che le opere siano eseguite per tratti e saltuariamente nel tempo. Tale Sorveglianza deve assicurare sempre le condizioni di sicurezza sia per la pubblica incolumità che per il traffico. In ogni caso l'appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti.
5. Raccolta, trasporto a discarica autorizzata, scarico dei materiali di risulta nei termini di legge, a seconda della natura dei rifiuti stessi; allontanamento immediato per i cantieri di durata inferiore alle 24 ore o per materiali inquinanti e/o tossici; allontanamento entro i termini di ultimazione per i cantieri di durata superiore a quella giornaliera. Indipendentemente da altre procedure di ufficio, la Direzione Lavori ha facoltà di far provvedere, senza alcun preavviso o costituzione in mora, all'asportazione di terre, materiali, risulti che siano rinvenute sul posto -o nelle vicinanze del cantiere- una volta ultimati i lavori o trascorso il periodo assegnato per ciascun lavoro. L'opera sarà eseguita in danno (maggiorata del 20%) e sarà detratta nel primo certificato utile di pagamento.
6. Costruzione, manutenzione e custodia di locali provvisori riservati alla Direzione Lavori, se necessari in relazione alla ubicazione e alla importanza dei lavori, completi di servizi igienici, tavoli, sedie, stufe e telefono sulla rete urbana, nonché di locali, scaffalature e quanto altro occorrente per l'esecuzione di

*Gu*

prove di cantiere e conservazione delle campionature; disposizione dei materiali/mezzi di ogni specie necessari ai lavori, alla fine di ogni giornata, in modo tale da non costituire pericolo e/o insidia al pubblico transito ed ai privati; pulizia giornaliera dei manufatti in costruzione e/od in corso di ultimazione, anche se occorre per sgomberare materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte e da maestranze che lavorino alla diretta dipendenza dell'Amministrazione; adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola; mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed attrezzature, previamente autorizzati:

7. custodia del cantiere con personale provvisto della qualifica di guardiano particolare giurato ai sensi dell'art. 22 della L. 13/9/82 n. 646. In ogni caso l'appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti.

#### **ART. 18 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**

E' onere dell'appaltatore, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, presso compagnie di gradimento dell'appaltante, di specifica polizza di assicurazione che copra la Stazione Appaltante sia dai danni derivanti dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, sia contro la responsabilità civile per danni causati a terzi in relazione allo **Danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione**

Il massimale di copertura non potrà essere inferiore a € 2.000.000,00 (diconsi duemilioni/00 euro)

#### **Responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione delle opere**

Il massimale di copertura deve essere pari al ad € 1.000.000,00 (diconsi un milione/00 euro);

In caso di sinistro l'appaltatore ha l'obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate.

In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata l'esecutore dei lavori dovrà trasmettere alla stazione appaltante la scheda tecnica 2.3 bis del citato decreto ministeriale.

L'Appaltatore sarà responsabile verso l'Amministrazione e verso terzi di eventuali danni prodotti nel corso dell'esecuzione dei propri lavori.

Per i danni arrecati ai manufatti, alberature e beni degli IFO, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare all'Appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta, detraendo l'importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.

Le garanzie come sopra specificate si intendono estese al personale della Direzione Lavori e a tutti i rappresentanti della Amministrazione che, per ragioni di servizio, si rechino nei luoghi di lavoro del presente appalto

#### **ART. 19 - DANNI DA FORZA MAGGIORE**

1. Non verrà accordato all'appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore. La segnalazione deve essere effettuata dall'Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento.

#### **TITOLO E): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI**

#### **ART. 20 - PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE**

La stazione appaltante emetterà un **certificato di pagamento unico a saldo sul conto finale**.

#### **ART. 21 - TRACCIABILITÀ**

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accessi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle

persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione.

## TITOLO F): CONTROLLI

### ART. 22 - ACCETTAZIONE; QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI; PROVE E CONTROLLI

I materiali da impiegare per i lavori del presente appalto dovranno essere della migliore qualità ed avere le caratteristiche chimico-fisiche-meccaniche stabilite dalle leggi, regolamenti, circolari, prescrizioni, istruzioni vigenti circa i lavori pubblici (emanate dallo Stato, Regione, Provincia, CNR, U.N.I., C.E.I., A.S.L ecc.) integrate dalle disposizioni del presente contratto.

Il succitato obbligo è esteso anche alle normative tecniche eventualmente emanate nel corso dei lavori.

Per i materiali strutturali valgono le disposizioni del capitolo 11 del D.M. 14 gennaio 2008.

I prodotti da costruzione devono soddisfare le prescrizioni del Regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 305/2011.

I materiali provverranno da località, cave, fabbriche che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.

Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla, a propria cura e spesa, con altra che corrisponda alle caratteristiche volute.

I materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa; in caso d'inadempienza la D.L. ha facoltà, senza ulteriori atti, di procedere all'allontanamento in danno all'Appaltatore.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della D.L., l'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

#### prove e controlli

L'Impresa è obbligata in ogni tempo alle prove sui materiali impiegati o da impiegare, disposte dalla D.L. e/o dall'Organo di Collaudo.

La D.L. provvede -in contraddittorio e con le modalità in vigore al momento- al prelievo dei campioni, redigendone apposito verbale.

La stessa D.L. trasmetterà al laboratorio di analisi i campioni e copia del verbale di prelievo.

Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuati presso i Laboratori ufficiali.

I risultati ottenuti in tali Laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalla due parti e ad essi esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.

La D.L. ha facoltà di ordinare la conservazione di campioni, in locali idonei, previa apposizione di sigilli e firme della D.L. stessa e dell'Impresa. Le spese per recipienti, involucri, scaffalature, cataloghi, personale ecc. sono a carico dell'Impresa.

Qualora non siano state effettuate prove sui materiali prima della loro posa in opera, i medesimi si intendono accettati con riserva dalla D.L.

Qualora prove di laboratorio effettuate a posteriori, o cattiva riuscita e durata dei materiali stessi, denunciino una non rispondenza con le norme di accettazione, verranno effettuate nel conto finale le relative detrazioni, ovvero, se ne risultasse pregiudizio grave per l'agibilità e la funzionalità dell'opera si procederà a norma della normativa vigente.

## TITOLO G): SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO

### ART. 23 - CERTIFICATO DI COLLAUDO

Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.



Costituisce specifico obbligo dell'appaltatore, e in assenza non si potrà collaudare definitivamente l'opera, l'ottenimento di tutte le autorizzazioni e nulla-osta e permessi necessari all'agibilità e funzionalità dell'opera.

#### **ART. 24 - MANUTENZIONE FINO AL COLLAUDO**

Fino alla data di approvazione del certificato di collaudo, l'Appaltatore resterà responsabile della conservazione delle opere eseguite, anche quelli per conto terzi.

Durante il periodo di manutenzione gratuita l'Impresa è obbligata a sostituire immediatamente manufatti e materiali difettosi forniti ed a riparare i guasti e le imperfezioni manifestatisi sulle superfici stradali oggetto dei lavori e dipendenti da ogni causa, compreso il traffico di ogni genere.

Sono esclusi i soli danni derivanti dall'uso non corretto di terzi delle infrastrutture oggetto d'appalto.

L'impresa, pertanto, ha l'onere della manutenzione delle opere stesse, senza diritto ad alcun compenso.

Le opere di manutenzione verranno ordinate a mezzo di ordine di servizio e le inadempienze saranno sanzionate.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché conoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

#### **TITOLO H): MODALITA' DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

##### **ART. 25 - RISERVE**

Le riserve dell'Appaltatore devono essere proposte nei termini e con le modalità di cui all'art. 191 del Regolamento di esecuzione ed attuazione dei Contratti Pubblici.

Laddove, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale, e in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del procedimento, acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'Amministrazione, entro 90 (novanta) giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario.

Con apposito atto, l'Amministrazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario.

##### **ART. 26 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per la definizione delle controversie è di esclusiva competenza il Foro di Roma. E' vietato il ricorso al collegio arbitrale.

A norma e per gli effetti degli articoli art.1341 e 1342 del C.C. l'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, approva specificamente tutti gli articoli del presente Documento".

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**  
**UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici**  
**(Ing. Giuseppe Navanteri)**

**L'APPALTATORE**



# Allegato 2

Richiesta di offerta per servizio di manutenzione dell'impianto rete-dati e realizzazione nuovi p.rete - importo presunto complessivo € 40.000,00 (+ iva) di cui €500 iva esclusa quali oneri per la sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso

## OFFERTA ECONOMICA

CONCORRENTE: Cybertel Italia Srl

### INDICAZIONE IMPORTO A BASE DI GARA

	Descrizione	Prezzo	
A	Importo totale Appalto	€ 40.000,00	
	di cui		
B	Oneri per la sicurezza da rischi interferenti già compresi nell'importo dei Lavori	€ 500,00	
C=A-B	TOTALE IMPORTO APPALTO A BASE DI GARA (al netto degli oneri della sicurezza B)	€ 39.500,00	

### OFFERTA DA COMPILARE A CURA DEL CONCORRENTE

	Descrizione	Prezzo in cifre	Prezzo in lettere
D	Lavori totali al netto degli oneri per la sicurezza	€ 38.000,00	Trentottomila/00
B	somma oneri per la sicurezza	€ 500,00	Cinquecento/00
E=D+B	TOTALE OFFERTA	€ 38.500,00	

#### Calcolo del ribasso risultante

		Ribasso percentuale in cifre	Ribasso percentuale in lettere
R	Totale offerta al netto degli oneri per la sicurezza (casella D)	(1 - 38.000,00) %	
	TOTALE IMPORTO APPALTO A BASE DI GARA (al netto degli oneri della sicurezza) Casella C	€39.500,00	3,80%
			tre//80

IL CONCORRENTE

**CYBERTEL ITALIA s.r.l.**  
Via Francesco Duodo, 41  
00136 Roma

Richiesta di offerta per servizio di manutenzione dell'impianto rete-dati e realizzazione nuovi p.rete – importo presunto complessivo € 40.000,00 (+ iva) di cui €500 iva esclusa quali oneri per la sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso

**OFFERTA ECONOMICA**

**CONCORRENTE:**

**INDICAZIONE IMPORTO A BASE DI GARA**

Descrizione	Prezzo	
<b>A</b> Importo totale Appalto	€ 40.000,00	
di cui		
<b>B</b> Oneri per la sicurezza da rischi interferenti già compresi nell'importo dei Lavori	€ 500,00	
<b>C=A-B</b> TOTALE IMPORTO APPALTO A BASE DI GARA (al netto degli oneri della sicurezza B)	€ 39.500,00	

**OFFERTA DA COMPILARE A CURA DEL CONCORRENTE**

Descrizione	Prezzo in cifre	Prezzo in lettere
<b>D</b> Lavori totali al netto degli oneri per la sicurezza	€ 39.500,00	Trentanovemilacinquecento/00
<b>B</b> somma oneri per la sicurezza	€ 500,00	Cinquecento/00
<b>E=D+B</b> TOTALE OFFERTA	€ 40.000,00	Quarantamila/00

Calcolo del ribasso risultante

	Ribasso percentuale in cifre	Ribasso percentuale in lettere
Totale offerta al netto degli oneri per la sicurezza (casella D)	( $\frac{39.500,00}{40.000,00}$ )%	0%
<b>R</b> TOTALE IMPORTO APPALTO A BASE DI GARA (al netto degli oneri della sicurezza) Casella C		Zero per cento

LID elettrica srl

Richiesta di offerta per servizio di manutenzione dell'impianto rete-dati e realizzazione nuovi p.rete - importo presunto complessivo € 40.000,00 (+ iva) di cui €500 iva esclusa quali oneri per la sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso

**OFFERTA ECONOMICA**

CONCORRENTE:

**INDICAZIONE IMPORTO A BASE DI GARA**

Descrizione	Prezzo
<b>A</b> Importo totale Appalto	€ 40.000,00
di cui	
<b>B</b> Oneri per la sicurezza da rischi interferenti già compresi nell'importo del Lavori	€ 500,00
<b>C=A-B</b> TOTALE IMPORTO APPALTO A BASE DI GARA (al netto degli oneri della sicurezza B)	€ 39.500,00

**OFFERTA DA COMPILARE A CURA DEL CONCORRENTE**

Descrizione	Prezzo in cifre	Prezzo in lettere
<b>D</b> Lavori totali al netto degli oneri per la sicurezza	€ 38.700,00	trentottomilasettecento/00
<b>B</b> somma oneri per la sicurezza	€ 500,00	cinquecento/00
<b>E=D+B</b> TOTALE OFFERTA	€ 39.200,00	trentanovamilleduecento

Calcolo del ribasso risultante

	Ribasso percentuale in cifre	Ribasso percentuale in lettere
<b>R</b> Totale offerta al netto degli oneri per la sicurezza (casella D)	(il .....)%	duevirgola03per cento
TOTALE IMPORTO APPALTO A BASE DI GARA (al netto degli oneri della sicurezza) Casella C	€ 39.500,00	

**IL CONCORRENTE**  
**CFX S.r.l.**  
 L'Amministratore Unico  
 Sandro Farnocchia